

006 [ADAPTADOR HEMBRA CON INSERTO DE BRONCE DE 1/2" CPVC] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$53.16	\$3,083.28	\$50.98	\$2,956.84	\$52.80	\$3,062.40	\$3,034.17
007 [ADAPTADOR HEMBRA CON INSERTO DE BRONCE DE 3/4" CPVC] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$72.69	\$4,216.02	\$71.50	\$4,147.00	\$75.00	\$4,350.00	\$4,237.67
008 [ADAPTADOR HEMBRA CON INSERTO DE BRONCE DE 1" CPVC] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$170.10	\$9,865.80	\$163.05	\$9,456.90	\$168.79	\$9,789.82	\$9,704.17
009 [ADAPTADOR MACHO CON INSERTO DE BRONCE DE 1/2" CPVC] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$61.36	\$3,558.88	\$60.73	\$3,522.34	\$62.49	\$3,624.42	\$3,568.55
010 [ADAPTADOR MACHO CON INSERTO DE BRONCE DE 3/4" CPVC] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$81.16	\$4,707.28	\$78.05	\$4,526.90	\$80.00	\$4,640.00	\$4,624.73
011 [ADAPTADOR MACHO CON INSERTO DE BRONCE DE 1" CPVC] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$169.98	\$9,858.84	\$165.15	\$9,578.70	\$184.12	\$10,678.96	\$10,038.83
012 [ADAPTADOR HEMBRA PVC HIDRAULICO DE 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	40.00	Pieza(s)	\$5.49	\$254.74	\$5.42	\$251.49	\$5.60	\$259.84	\$255.35
013 [ADAPTADOR HEMBRA PVC HIDRAULICO DE 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	40.00	Pieza(s)	\$5.10	\$236.64	\$4.95	\$229.68	\$5.06	\$234.78	\$233.70
014 [ADAPTADOR HEMBRA PVC HIDRAULICO DE 1"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$6.69	\$232.81	\$6.57	\$228.64	\$6.81	\$236.99	\$232.81
015 [ADAPTADOR HEMBRA PVC HIDRAULICO DE 1 1/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$10.69	\$372.01	\$10.18	\$354.26	\$10.41	\$362.27	\$362.85

016 (BOTON ACCIONADOR PARA FLUXOMETRO) DE ACUERDO ANEXO TECNICO	15.00	Pieza(s)	\$1,100.00	\$19,140.00	\$1,093.33	\$19,023.94	\$1,132.63	\$19,707.76	\$19,290.57
017 [CESPOL PARA LAVABO FLEXIBLE TIPO P COLOR BLANCO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	100.00	Pieza(s)	\$58.89	\$6,831.24	\$57.17	\$6,631.72	\$59.32	\$6,881.12	\$6,781.36
018 [CESPOL PARA FREGADERO FLEXIBLE CON BOTE] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$162.46	\$9,422.68	\$158.20	\$9,175.60	\$164.50	\$9,541.00	\$9,379.76
019 [CESPOL PARA LAVABO DE LATON CROMADO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$309.79	\$17,967.82	\$306.75	\$17,791.50	\$316.15	\$18,336.70	\$18,032.01
020 [CODO DE CPVC DE 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$3.00	\$174.00	\$2.90	\$168.20	\$2.99	\$173.42	\$171.87
021 [CODO DE CPVC DE 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$5.70	\$330.60	\$5.67	\$328.86	\$5.42	\$314.36	\$324.61
022 [CODO DE CPVC DE 1"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$12.65	\$440.22	\$12.12	\$421.78	\$11.79	\$410.29	\$424.10
023 [CODO DE CPVC DE 1/2"] X 45° DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$3.30	\$114.84	\$3.23	\$112.40	\$3.35	\$116.58	\$114.61
024 [CODO DE CPVC DE 3/4"] X 45° DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$7.16	\$249.17	\$7.03	\$244.64	\$7.29	\$253.69	\$249.17
025 [CODO PVC HIDRAULICO DE 1/2"] X 90° DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$5.02	\$291.16	\$4.85	\$281.30	\$4.96	\$287.68	\$286.71
026 [CODO PVC HIDRAULICO DE 3/4"] X 90° DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$5.54	\$321.32	\$5.40	\$313.20	\$5.65	\$327.70	\$320.74
027 [CODO PVC HIDRAULICO DE 1" X 90° DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$9.05	\$524.90	\$8.70	\$504.60	\$8.77	\$508.66	\$512.72
028 [CODO PVC SANITARIO] DE 2" X 90° DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$5.81	\$202.19	\$5.55	\$193.14	\$5.69	\$198.01	\$197.78

029 [CODO PVC SANITARIO] DE 4" X 90" DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$26.19	\$607.61	\$25.62	\$594.38	\$26.49	\$614.57	\$605.52
030 [CODO PVC HIDRAULICO DE 1/2" X 45"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$8.00	\$278.40	\$7.82	\$272.14	\$7.89	\$274.57	\$275.04
031 [CODO PVC HIDRAULICO DE 3/4" X 45"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$11.56	\$402.29	\$11.15	\$388.02	\$11.60	\$403.68	\$398.00
032 [CODO PVC HIDRAULICO DE 1" X 45"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$17.75	\$411.80	\$16.93	\$392.78	\$17.49	\$405.77	\$403.45
033 [CODO PVC SANITARIO] DE 2" X 45" DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$4.26	\$98.83	\$4.15	\$96.28	\$4.32	\$100.22	\$98.45
034 [CODO PVC SANITARIO] DE 4" X 45" DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$20.99	\$486.97	\$20.42	\$473.74	\$21.30	\$494.16	\$484.96
035 [CODO CPVC DE 1/2" X 45"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$3.37	\$117.28	\$3.23	\$112.40	\$3.34	\$116.23	\$115.30
036 [CODO CPVC 3/4" X 45"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$7.18	\$249.86	\$7.03	\$244.64	\$7.49	\$260.65	\$251.72
037 [CODO CPVC DE 1" X 45"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$16.69	\$580.81	\$16.10	\$560.28	\$16.85	\$586.38	\$575.82
038 [COPILE DE PVC DE COMPRESIÓN] 1 1/2" DE ACUERDO ANEXO TECNICO	5.00	Pieza(s)	\$141.18	\$818.84	\$134.87	\$782.25	\$139.98	\$811.88	\$804.32
039 [COPILE DE PVC DE COMPRESIÓN] 2" DE ACUERDO ANEXO TECNICO	5.00	Pieza(s)	\$200.00	\$1,160.00	\$193.85	\$1,124.33	\$202.49	\$1,174.44	\$1,152.92
040 [COPILE DE PVC DE COMPRESIÓN] 3" DE ACUERDO ANEXO TECNICO	5.00	Pieza(s)	\$638.79	\$3,704.98	\$614.60	\$3,564.68	\$644.19	\$3,736.30	\$3,668.65
041 [COPILE DE PVC DE 2"] SANITARIO DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$2.80	\$64.96	\$2.77	\$64.26	\$2.86	\$66.35	\$65.19
042 [COPILE DE PVC DE 4"] SANITARIO, DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$11.25	\$261.00	\$11.12	\$257.98	\$11.62	\$269.58	\$262.86

043 [COPILE DE CPVC 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	40.00	Pieza(s)	\$2.36	\$109.50	\$2.30	\$106.72	\$2.40	\$111.36	\$109.19
044 [COPILE DE CPVC 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	40.00	Pieza(s)	\$4.48	\$207.87	\$4.33	\$200.91	\$4.51	\$209.26	\$206.02
045 [COPILE DE CPVC DE 1"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$8.42	\$293.02	\$8.10	\$281.88	\$8.48	\$295.10	\$290.00
046 [COPILE DE COMPRESION DE 1/2"] PVC, DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$50.10	\$1,743.48	\$48.55	\$1,689.54	\$50.79	\$1,767.49	\$1,733.50
047 [COPILE DE COMPRESION DE 3/4"]PVC, DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$100.00	\$3,480.00	\$95.80	\$3,333.84	\$98.95	\$3,443.46	\$3,419.10
048 [COPILE DE PVC HIDRAULICO] DE 1/2" DE ACUERDO ANEXO TECNICO	40.00	Pieza(s)	\$3.57	\$165.65	\$3.50	\$162.40	\$3.67	\$170.29	\$166.11
049 [COPILE DE PVC HIDRAULICO] DE 3/4" DE ACUERDO ANEXO TECNICO	40.00	Pieza(s)	\$4.59	\$212.98	\$4.43	\$205.55	\$4.65	\$215.76	\$211.43
050 [COPILE DE PVC HIDRAULICO] DE 1" DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$7.59	\$176.09	\$7.45	\$172.84	\$7.80	\$180.96	\$176.63
051 [EMPAQUE CHUPON UNIVERSAL PARA LAVABO Y FREGADERO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$10.49	\$608.42	\$10.05	\$582.90	\$10.37	\$601.46	\$597.59
052 [ESTOPERO PARA BOTON ACCIONADOR MECANICO PARA FLUXOMETRO ELECTRONICO SF-586 TIPO RF-674"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$40.69	\$2,360.02	\$39.03	\$2,263.74	\$40.92	\$2,373.36	\$2,332.37
053 [EMPAQUE O RING PARA BOTON ACCIONADOR MECANICO, PARA FLUXOMETRO ELECTRONICO SF-586 TIPO RF-120 2-006] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$7.48	\$433.84	\$7.20	\$417.60	\$7.51	\$435.58	\$429.01

054 [EMPAQUE O'RING PARA BOTON ACCIONADOR MECANICO, PARA FLUXOMETRO ELECTRONICO SF-586 TIPO RH-217 2-118] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$8.75	\$507.50	\$8.38	\$486.04	\$8.71	\$505.18	\$499.57
055 [EMPAQUE EMBOLO PARA FLUXOMETRO ELECTRONICO TIPO RF-052 LLANTITA S-14 VULCANIZADA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$193.69	\$11,234.02	\$186.23	\$10,801.34	\$195.01	\$11,310.58	\$11,115.31
056 [EMPAQUE EMBOLO PARA FLUXOMETRO ELECTRONICO TIPO RF-005 RONDANA DE HULE, EMBOLO HEMBRA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$25.94	\$1,504.52	\$24.73	\$1,434.34	\$25.22	\$1,462.76	\$1,467.21
057 [EMPAQUE PARA LLAVE DE RETENCION, PARA FLUXOMETRO ELECTRONICO TIPO RF-637] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$35.78	\$2,075.24	\$34.27	\$1,987.66	\$35.95	\$2,085.10	\$2,049.33
058 [EMPAQUE PARA LLAVE DE RETENCION, PARA FLUXOMETRO ELECTRONICO TIPO RH-337] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$6.55	\$379.90	\$6.30	\$365.40	\$6.61	\$383.38	\$376.23
059 [EMPAQUE PARA LLAVE DE RETENCION, PARA FLUXOMETRO ELECTRONICO TIPO RF-337 O'RING 2-114] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$6.55	\$379.90	\$6.30	\$365.40	\$6.61	\$383.38	\$376.23
060 [EMPAQUE PARA COPLER INTERNO DE FLUXOMETRO ELECTRONICO TIPO RF-497] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$429.98	\$24,938.84	\$417.28	\$24,202.24	\$435.19	\$25,241.02	\$24,794.03
061 [EMPAQUE PARA COPLER INTERNO DE FLUXOMETRO ELECTRONICO TIPO RF-023] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$10.10	\$585.80	\$9.78	\$567.24	\$10.16	\$589.28	\$580.77


062 [EMPAQUE PARA COPILE INTERNO DE FLUXOMETRO ELECTRONICO TIPO SF-157] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$325.80	\$18,896.40	\$318.33	\$18,463.14	\$329.49	\$19,110.42	\$18,823.32
063 [EMPAQUE PARA COPILE INTERNO DE FLUXOMETRO ELECTRONICO TIPO Rf-344] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$8.08	\$468.64	\$7.90	\$458.20	\$8.15	\$472.70	\$466.51
064 [EMPAQUE PARA COPILE INTERNO DE FLUXOMETRO ELECTRONICO TIPO RH-002] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	50.00	Pieza(s)	\$7.44	\$431.52	\$7.15	\$414.70	\$7.39	\$428.62	\$424.95
065 [KIT DE EMPAQUES PARA FLUXOMETRO DE MANIJA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	15.00	Pieza(s)	\$1,900.00	\$33,060.00	\$1,831.67	\$31,871.06	\$1,888.85	\$32,865.99	\$32,599.02
066 [LLAVE DE CHORRO 3/4 PULG] LATON DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$149.90	\$5,216.52	\$145.47	\$5,062.36	\$148.77	\$5,177.20	\$5,152.02
067 [LLAVE MEZCLADORA] PARA TARIA DE 8" DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$524.19	\$12,161.21	\$513.28	\$11,908.10	\$525.60	\$12,193.92	\$12,087.74
068 [LLAVE PARA MINGITORIO CAMPANA TIPO F69] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$684.79	\$15,887.13	\$668.48	\$15,508.74	\$679.98	\$15,775.54	\$15,723.80
069 [MANIJA PARA FLUXOMETRO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$852.95	\$19,788.44	\$828.83	\$19,228.86	\$849.28	\$19,703.30	\$19,573.53
070 [MONOMANDO CORTO PARA LAVABO TIPO 100CL] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$2,053.12	\$71,448.58	\$2,007.13	\$69,848.12	\$2,065.34	\$71,873.83	\$71,056.84
071 [TEE PVC HIDRAULICO DE 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$6.21	\$144.07	\$5.95	\$138.04	\$6.19	\$143.61	\$141.91
072 [TEE PVC HIDRAULICO DE 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$6.81	\$157.99	\$6.48	\$150.34	\$6.69	\$155.21	\$154.51

073 [TEE PVC HIDRAULICO DE 1"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$12.35	\$286.52	\$11.80	\$273.76	\$12.14	\$281.65	\$280.64
074 [TEE DE CPVC DE 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$3.89	\$90.25	\$3.72	\$86.30	\$3.85	\$89.32	\$88.62
075 [TEE DE CPVC DE 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$8.27	\$191.86	\$7.90	\$183.28	\$8.18	\$189.78	\$188.31
076 [TEE DE CPVC DE 1"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	10.00	Pieza(s)	\$14.89	\$172.72	\$14.33	\$166.23	\$15.02	\$174.23	\$171.06
077 [TEE DE PVC DE 2"] SANITARIO, DE ACUERDO ANEXO TECNICO	10.00	Pieza(s)	\$8.73	\$101.27	\$8.40	\$97.44	\$8.56	\$99.30	\$99.33
078 [TEE DE PVC DE 4"] SANITARIO DE ACUERDO ANEXO TECNICO	10.00	Pieza(s)	\$35.19	\$408.20	\$33.80	\$392.08	\$34.12	\$395.79	\$398.69
079 [NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 3"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$20.23	\$469.34	\$19.98	\$463.54	\$20.88	\$484.42	\$472.43
080 [REDUCCION BUSHING PVC HIDRAULICA 1" A 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$10.38	\$240.82	\$9.97	\$231.30	\$10.41	\$241.51	\$237.88
081 [REDUCCION BUSHING PVC HIDRAULICA 1" A 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$9.78	\$226.90	\$9.27	\$215.06	\$9.61	\$222.95	\$221.64
082 [REDUCCION BUSHING PVC HIDRAULICA 3/4" A 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	10.00	Pieza(s)	\$5.90	\$68.44	\$5.75	\$66.70	\$5.93	\$68.79	\$67.98
083 [REDUCCION BUSHING CPVC 1" A 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$18.00	\$626.40	\$17.65	\$614.22	\$18.21	\$633.71	\$624.78
084 [REDUCCION BUSHING CPVC 1" A 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$19.00	\$440.80	\$18.23	\$422.94	\$19.12	\$443.58	\$435.77
085 [REDUCCION BUSHING CPVC 3/4" A 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$12.65	\$440.22	\$12.25	\$426.30	\$12.72	\$442.66	\$436.39
086 [TAPON HEMBRA CPVC 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$1.83	\$63.68	\$1.78	\$61.94	\$1.85	\$64.38	\$63.34

087 [TAPON HEMBRA CPVC 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$3.48	\$80.74	\$3.46	\$80.27	\$3.33	\$77.26	\$79.42
088 [TAPON HEMBRA CPVC 1"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$12.10	\$280.72	\$11.53	\$267.50	\$11.75	\$272.60	\$273.61
089 [TAPON HEMBRA PVC HIDRAULICO 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$4.81	\$111.59	\$4.85	\$112.52	\$4.77	\$110.66	\$111.59
090 [TAPON HEMBRA PVC HIDRAULICO 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$6.54	\$151.73	\$6.25	\$145.00	\$6.49	\$150.57	\$149.10
091 [TAPON HEMBRA PVC HIDRAULICO 1"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	10.00	Pieza(s)	\$7.97	\$92.45	\$7.73	\$89.67	\$8.08	\$93.73	\$91.95
092 [TAPON HEMBRA 1/2 PULGADA GALVANIZADO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$9.52	\$220.86	\$9.27	\$215.06	\$9.49	\$220.17	\$218.70
093 [TAPON HEMBRA DE 1" GALVANIZADO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$27.49	\$637.77	\$27.02	\$626.86	\$27.80	\$644.96	\$636.53
094 [TAPON MACHO 1/2 PULGADA GALVANIZADO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$8.30	\$192.56	\$8.07	\$187.22	\$8.27	\$191.86	\$190.55
095 [TAPON MACHO DE 1/4" GALVANIZADO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$9.31	\$215.99	\$9.10	\$211.12	\$9.34	\$216.69	\$214.60
096 [TAPON MACHO DE 1" GALVANIZADO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	10.00	Pieza(s)	\$18.60	\$215.76	\$17.77	\$206.13	\$18.51	\$214.72	\$212.20
097 [TUBO DE PVC SANITARIO DE 4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$248.79	\$8,657.89	\$243.78	\$8,483.54	\$254.16	\$8,844.77	\$8,662.07
098 [TUBO DE PVC SANITARIO DE 2 PULG] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	10.00	Pieza(s)	\$103.42	\$1,199.67	\$98.53	\$1,142.95	\$102.25	\$1,186.10	\$1,176.24
099 [TUBO DE CPVC DE 1/2 "] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$58.53	\$2,036.84	\$56.90	\$1,980.12	\$58.16	\$2,023.97	\$2,013.64

100 [TUBO DE CPVC DE 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$104.99	\$3,653.65	\$102.48	\$3,566.30	\$105.64	\$3,676.27	\$3,632.08
101 [TUBO DE CPVC DE 1"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	30.00	Pieza(s)	\$180.19	\$6,270.61	\$176.12	\$6,128.98	\$182.39	\$6,347.17	\$6,248.92
102 [TUBO DE PVC DE 1/2] HIDRAULICO, DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$73.19	\$1,698.01	\$71.20	\$1,651.84	\$73.25	\$1,699.40	\$1,683.08
103 [TUBO DE PVC HIDRAULICO 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Piezas	\$96.00	\$2,227.20	\$93.22	\$2,162.70	\$94.99	\$2,203.77	\$2,197.89
104 [TUBO DE PVC HIDRAULICO 1 PULGADA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO	20.00	Pieza(s)	\$138.79	\$3,219.93	\$136.08	\$3,157.06	\$135.73	\$3,148.94	\$3,175.31
GRAN TOTAL:									\$368,586.57

MANIFIESTO:	
I	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.
II	SE BUSCARON BIENES QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASÍ COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.
III	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.
IV	QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.
V	HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.
VI	POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS; EJEMPLO: LAS PARTIDASDE LA 1 A LA 104 INCLUYEN I.V.A.
ANEXOS:	
CONVULSION DEL SECC	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Constantino Victoria Zúñiga Encargado del Despacho de la Coordinación de Servicios Generales	 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Rosa María Hernández TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Noé Chávez-Luévano DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES