

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Fecha	10/04/2024
Número de solicitud	
Número de estudio	
Metodología que se utilizó	Análítica

Área requerente: Dirección General de Operaciones

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR	Nombre del proveedor:		CONSTRUCTORA NAJISA, S.A. DE C.V.	ALBALI, S.A. DE C.V.	ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN			
	CONTACTO DE VENTAS		JOSE BENEDICTO BRINGAS PEREZ	FRANCISCO JAVIER OLEA MERCADO	EDER IGNACIO ACEVES ZAMORA	«Artículo 13, numeral 3 Bis, fracción III, inciso d) "La recabada por medio de cotizaciones a fabricantes, prestadores de servicios, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente", de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios».			
	DOMICILIO		AV. SAN JOSE No. 1410 INT. 75 FRACC. REAL DEL VALLE CP. 45655 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	VICTOR HUGO No. 5748 COL. VICTOR HUGO CP. 45190 ZAPOPAN JALISCO	CAÑADA DEL VALLE N°80 COL. SAN GASPAR CP. 45408 TONALA JALISCO				
	TELEFONO		3310219142	3336601000	3319267290				
	R.F.C.		CNA120116DB1	ALB0408033CO	ACO180320FN2				
	CORREO ELECTRONICO		<a href="mailto:jbringas_80@hotmail.com">jbringas_80@hotmail.com</a> <a href="mailto:c_najisa@hotmail.com">c_najisa@hotmail.com</a>	<a href="mailto:albalisa@yahoo.com.mx">albalisa@yahoo.com.mx</a>	<a href="mailto:acvgarconstructora@hotmail.com">acvgarconstructora@hotmail.com</a>				
ORIGEN		Local	Local	Local					
CONDICIONES DE VENTA	TIEMPO DE ENTREGA		25 DIAS NATURALES	25 DIAS NATURALES	25 DIAS NATURALES				
	CONDICIONES DE PAGO		ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CONFORME A LA ENTREGA DE ESTIMACIONES	ANTICIPO DEL 30% Y EL RESTO SE SOLICITA A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS	ANTICIPO DEL 30% Y EL RESTO SERA PAGADO A LA ENTREGA DE ESTIMACIONES DE OBRA				
	NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		P35287	P11841	P30832				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
ADECUACIONES DE MANTENIMIENTO MENOR, CONSISTENTE EN: SANEAMIENTO, DESHIERBE Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EN CALLE CAMINO A SAN GASPAR S/N, ENTRE CALLES SAN JUDAS Y CIRCUITO DE LAS AMAPOLAS, COLONIA RINCONADA PARAISO EN TONALÁ, JALISCO.	1	SERVICIO	\$ 568,140.52	\$ 659,043.00	\$ 584,422.07	\$ 677,929.60	\$ 588,275.79	\$ 682,399.91	\$673,124.17
TOTAL			\$ 568,140.52	\$ 659,043.00	\$ 584,422.07	\$ 677,929.60	\$ 588,275.79	\$ 682,399.91	\$673,124.17
GRAN TOTAL:									\$673,124.17

MANIFIESTO:

I	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.
II	SE BUSCARON SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASÍ COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.
III	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.
IV	QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.
V	HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.
VI	POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS: LA PARTIDA 1 INCLUYE I.V.A

ANEXOS:

3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Katya Ahisa García Ramírez Coordinador Ejecutivo A	C. Luis Manuel Cabrera Cervantes Director de Conservación y Racionalización de Espacios	C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías Director General de Operaciones