

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	
Fecha	20-06-2025
Número de solicitud	09-028-2025
Número de estudio	IM/05359
Metodología que se utilizó	ANALÍTICA

Área requeriente [09] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural / Dirección General de Administración

Investigación de mercado

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR	Nombre del proveedor:		CLAUDIO ALONSO RODRIGUEZ GARCIA		ELSINE EDIFICACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA Y ELECTRICA VILLAR SA DE CV		FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACION	
	CONTACTO DE VENTAS		GANTTE 238 - COL. ANAPCO, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44450		ING. JUAN CARLOS URZUA OLIVERA		BENITO HERNANDEZ DIAZ			
	DOMICILIO				WILLIAM SHAKESPEARE 4978 - 23, VALIARTA PONIENTE, 44110, GUADALAJARA, JALISCO		AMERICA 561, COL. LA DURAZNERA, TLAQUEPAQUE, 45580, Jalisco (MX)			
	TELÉFONO		3313793920, 3316146126		638 310 1532		33 3116 5365		INCISO D) DEL ARTICULO 13, NUMERAL 3 BIS, FRACCION III, LA	
	R.F.C.		ROCC791030P20		EEI221110051		CEV151106E12		RECBADA POR MEDIO DE COTIZACIONES A FABRICANTES, PRESTADORES DE SERVICIOS, PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES O COMERCIALIZADORES DEL RAMO CORRESPONDIENTE	
CONDICIONES DE VENTA	CORREO ELECTRONICO		tecnicajr@gmail.com		icuzruja@gmail.com		benitohermandez3030@gmail.com			
	ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)		LOCAL		LOCAL		LOCAL			
	TIEMPO DE ENTREGA		8 SEMANAS		30 DIAS NATURALES		SEGUN PROGRAMACION DEL CLIENTE			
	CONDICIONES DE PAGO		50% DE ANTICIPO, PARA MANDAR FABRICAR EL TRANSFORMADOR, Y LIQUIDAR AL FACTURA 3 DIAS ANTES DE LA PROGRAMACION DE LA INSTALACION		ANTICIPO DEL 50% PARA COMENZAR TRABAJOS Y 50% CONTRA ENTREGA DE LOS TRABAJOS		DE CONTADO			
	NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		Sin registro.Estado: Pre Registro		Sin registro.Estado: Pre Registro		Sin registro.Estado: Pre Registro			
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
001 (TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 45 KVA) 0100050001-002		1.00	Pieza(s)	\$ 97,900.00	\$ 113,564.00	\$ 129,674.31	\$ 150,422.20	\$ 121,089.00	\$ 140,463.24	\$ 134,816.48
002 (INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 45 KVA) 0100050002-001		1.00	Servicio(s)	\$ 144,000.00	\$ 167,040.00	\$ 100,568.97	\$ 116,660.01	\$ 117,500.00	\$ 136,300.00	\$ 140,000.00
GRAN TOTAL:										

MANIFESTO:

I	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 37 Y DEMAS APPLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENALLENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUÍ PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.
II	SE BUSCARON BIENES Y/O SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.
III	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, DEJAR LA QUE VAYA DE ACUERDO A LO REQUERIDO, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.
IV	QUE EN ESTA INVESTIGACION SE MUESTRA EL PRECIO MÁXIMO Y MÍNIMO DE REFERENCIA, ASÍ COMO LA MEDIDA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.
V	HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.
VI	POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS TODAS LAS PARTIDAS INCLUYEN I.V.A
ANEXOS:	
3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENVIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MÁS DE 60 DÍAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.	
EN EL CASO DE CONSULTORÍAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECC.	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Emilio Ríosmena Barajas Coordinador Especializado J	 Lidia Paola García Ruiz Directora de Recursos Materiales y Financieros	 Lic. Alma Lilia Michel Díaz Directora General de Administración