

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Este es un formato guía, por lo que la información plasmada es estricta responsabilidad de las áreas
requerientes, quienes deberán asegurar el cumplimiento normativo de las investigaciones de
mercado.

Fecha	15-06-2026
Número de solicitud	42-020-2026
Número de estudio	IM/07418
Metodología que se utilizó	

Área requeriente [42] Coordinación General Estratégica de Seguridad / Consejo Estatal de Seguridad Pública

Investigación de mercado

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR	Nombre del proveedor:		TXAT LATAM S.A.P.I. DE C.V		REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		GEAR AND TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.		FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN
	CONTACTO DE VENTAS		BENJAMÍN ZAGA BUZALI		GLORIA FLORENCIA GUZMAN DOMINGUEZ		USIEL PAMPLONA GARCÍA		
	DOMICILIO		Miguel de Cervantes Saavedra 161 P5, Oficina 501, Granada, C.P. 11520, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México (MX)		Mar de Bering Núm. 2014, Col. Lomas del Country, C.P.44610, Guadalajara, Jalisco (MX)		Av. Patria 2085, Suite 135, Puerta de Hierro, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco (MX)		
	TELEFONO		55.5531.1132 77.7216.7909		33.1231.6359		77.7504.7044		
	R.F.C.		ADG131002UZ5		RNT091123KH2		GTE2103291R6		
	CORREO ELECTRONICO		bzagab@tx-at.com.mx		servicioalcliente @reportnow.com.mx		ventas @gearandtechnology.com.mx		
	ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)		Nacional		Local		Local		
	TIEMPO DE ENTREGA		40 días hábiles a partir de la notificación del fallo		40 días hábiles contados a partir de la notificación del fallo		30 días hábiles a partir de la notificación del fallo		
CONDICIONES DE VENTA	CONDICIONES DE PAGO		50% de anticipo contra firma de contrato/ orden de compra 50% restante a 30 días naturales contra entrega, instalación y aceptación formal del servicio/equipo		50% de anticipo para la fabricación 50% contra entrega		50% anticipo a la firma del contrato 50% restante		
	NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		P27951; Estado: Activo		P34359; Estado: Activo		P36440; Estado: Activo		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
001 TORRE MÓVIL DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL	3.00	Pieza(s)	\$ 4,392,241.37	\$ 15,284,999.97	\$ 4,378,517.24	\$ 15,237,240.00	\$ 4,378,301.72	\$ 15,236,489.99	\$ 15,252,909.98

GRAN TOTAL: \$ 15,252,909.98

MANIFIESTO:

I	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.
II	SE BUSCARON BIENES Y/O SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASÍ COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.
III	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.
IV	QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.
V	HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.
VI	POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS; LA PARTIDA 1 INCLUYE EL 16% DE I.V.A.

ANEXOS:

3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECG.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. María Concepción Sánchez López
EVALUADOR EN CONTROL DE CONFIANZA

Mtro. Mario Alberto Martínez Cárdenas
COORDINADOR O

Ing. Gloria del Boco Carrillo Vargas
DIR. DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA