	,			,
	15-07-2025	03-050-2025	IM/05519	ANALITICA
	Fecha	Número de solicitud	Número de estudio	Metodología que se utilizó
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Este es un formato guía, por lo que la información plasmada es estricta responsabilidad de las áreas	requirentes, quienes deberán asegurar el cumplimiento normativo de las investigaciones de	mercado.	

[03] Secretaría de la Hacienda Pública / Dirección de Tecnologia de la Información Financiera

Área requirente

				Investigación de mercado	de mercado				
	Nombre del	Nombre del proveedor:	DITRA ESTRATEGIAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	IGITALES, S.A. DE C.V.	CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V.	NCE, S.A. DE C.V.	TOODLE, S	TOODLE, S.A. DE C.V.	FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN
	CONTACTO	CONTACTO DE VENTAS	LUIS GPE. GONZALEZ LARIOS	ZALEZ LARIOS	LUIS RAMON ORTEGA BARAJAS	REGA BARAJAS	JOSÉ PADILI	JOSÉ PADILLA MADERA	
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR	DOMI	DOMICILIO	AV. JUSTO SIERRA 2562 - 1-A , LADRON DE GUEVARA, 44600, Guadalajara, Jalisco (MX)	A, LADRON DE GUEVARA, ara, Jalisco (MX)	MANUEL DOBLADO 287 , SAN JUAN DE DIOS, 44360, Guadalajara, Jalisco (MX)	SAN JUAN DE DIOS, 44360, Jalisco (MX)	ISLA AUSTRALIA 2457, BC 44540, Guadalaj	ISLA AUSTRALIA 2457, BOSQUES DE LA VICTORIA, 44540, Guadalajara, Jalisco (MX)	
	TELEF	TELEFONO	3336166883 / 3339558494	3339558494	33 36174973 / 33 30249454 / 33 33773366	49454 / 33 33773366	33 200	33 20030015	
	R.F	R.F.C.	DED160603CJ0	603C10	CAD110727TQ5	727TQ5	T00121	TOO121008UY2	
	CORREO ELI	CORREO ELECTRONICO	llarios@ditra.mx	litra.mx	contacto@cnt.mx / luis@cnt.mx	ıx / luis@cnt.mx	administracion@	administracion@techlead.com.mx	ART 12 NIIMEDAL 2 NIC
	ORIGEN (LOCAL, NACIO	ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)	Local	le:	Local	cal	Lo	Local	FRACC. III A. INCISO D.
	TIEMPO DE	TIEMPO DE ENTREGA	10 SEMANAS	IANAS	10 SEMANAS	IANAS	10 SEN	10 SEMANAS	
CONDICIONES DE VENTA	CONDICION	CONDICIONES DE PAGO	ANTICIPO DE 50% EL RESTO AL CONCLUIR LA IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE	DE 50% EL RESTO AL CONCLUIR LA ACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE	100% AL REALIZAR EL PEDIDO	ZAR EL PEDIDO	50% ANTICIPO Y 50 9 IMPLEMENTACIÓ	50% ANTICIPO Y 50 % AL TERMINO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	
	NUMERO DE REGISTRO U	NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	P28378;Estado: Baja Refrendo	Baja Refrendo	P21871;Est	P21871;Estado: Activo	P26129;Est	P26129;Estado: Activo	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	(IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	(IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
001 [POLIZA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE] 0900010042- 001	1.00	1.00 Servicio(s)	\$2,202,300.00	\$2,554,668.00	\$2,251,200.76	\$2,611,392.88	\$2,231,000.00	\$2,587,960.00	\$2,584,673.63
100								GRAN TOTAL:	\$ 2,584,673.63
				MANIFIESTO:	ESTO:				
-	DE CONFORMIDAD A LOS AF DEMAS CONCURRENTES, SE LAS CONSECUENCIAS PENAL	RTICULOS 13, 57 Y DEMAS AP LLEVO A CABO LA INVESTIGA .ES Y ADMINISTRATIVAS QUE	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENJ DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, PO LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.	RAS GUBERNAMENTALES, EN O MARCA LA MENCIONADA LE LA INFORMACION EN LAS MIS	IAJENACIONES Y CONTRATA(EY, POR LO QUE NOS HACEM SMAS.	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENAGIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL RETICULO ST. DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.	io de jalisco y sus munic Acidad de las manifesta	IPIOS, ASI COMO EL ARTICULC CIONES AQUI PLASMADAS, CC	S7 DE SU REGLAMENTO Y ON EL CONOCIMIENTO DE
=	SE BUSCARON SERVICIOS QL	UE PUDIERAN SUSTITUIR LO R	EQUERIDO, ASÍ COMO PROCE	SOS ALTERNATIVOS DE COMF	PRA TALES COMO RENTA, NO	se buscaron servicios que pudieran sustituir lo requerido, así como procesos alternativos de compra tales como renta, no encontrando mejores condiciones para lo solicitado	ONDICIONES PARA LO SOLIC	:ТАБО.	
≡	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA	OFERTA DE LOS SERVICIOS, E	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA	NTUNIDAD REQUERIDAS EN L	LA SOLICITUD DE APROVISIO!	NAMIENTO MENCIONADA.			
Δ	QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓ MISMA.	QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO MISMA.		CIA, ASI COMO LA MEDIA DE I	LAS TRES COTIZACIONES OBT	DE REFERNCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA	CAMBIADO LAS CONDICION	ES DEL MERCADO A LA FECHA	DE ENTREGA DE LA
>	HAGO CONSTAR QUE EN NU	JESTROS ARCHIVOS SE RESGU	hago constar que en nuestros archivos se resguarda la información de la metodología que dio origen al presente estudio.	A METODOLOGÍA QUE DIO OF	RIGEN AL PRESENTE ESTUDIC	.0			

AUTORIZO Lic. Frencisco Javier Lares Ceballos ector de Recursos Materiales

Regison Solutions (C.P. Carlos Perrando Nava Martinez Coordinado, de Commentos de C

Carlos Moises Vital Quijas Analista A

S COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESE<u>NTE PERCICIO</u> PRESUPUESTAL EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIN EXCEDER EN PERENTICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECG.

POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS: LAS PARTIDA 1 INCLUYEN I.V.A,

> 5 ANEXOS:

Mantenimiento preventivo, correctivo y de renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SHP.

Propuesta

Dirigido a: TSU Jose Daniel Garcia Estrada

Director de Tecnología de la Información Financiera

Secretaria de hacienda Publica

Fecha: 03 Julio 2025





Información del proyecto.

Nombre del proyecto: Mantenimiento preventivo, correctivo y de renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SHP.

Cláusula de Confidencialidad:

La información contenida en este documento se considera privilegiada y confidencial. Su liberación representaría beneficios sustanciales a competidores que ofrezcan servicios similares, por lo que no debe ser reproducido o transmitido sin la autorización previa y por escrito de Ditra Estrategias Digitales S.A de C.V.

Este documento no podrá ser reproducido o transmitido en su totalidad ni parcialmente en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico incluyendo fotocopia, grabación o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación, sin la autorización escrita de Ditra Estrategias Digitales S.A de C.V.

Resumen del proyecto.

La Dirección de Tecnología de Información Financiera, cuenta con equipo de telecomunicaciones adquirido en diferentes periodos en su adquisición y esto nos tiene en un grado de obsolescencia en el que no todos los equipos cumplen con las funciones y desempeño específico para la protección de los diferentes servicios de red, a través de los cuales se otorgan los servicios informáticos que provee la Secretaría de la Hacienda Pública a las dependencias y/o contribuyentes, por lo que es indispensable contar con una póliza de mantenimiento y soporte que garantice el correcto funcionamiento en la totalidad de los equipos.

Propuesta técnica:

Mantenimiento preventivo, correctivo y de renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP), con vigencia a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cantidad: 1

En Ditra, nos comprometemos a garantizar la disponibilidad, continuidad y seguridad de los sistemas de comunicación de la Secretaría de la Hacienda Pública en sus distintos edificios: Pedro Moreno, Jugueteros 1, Jugueteros 2 y Magisterio, así como en las recaudadoras metropolitanas.

Durante toda la vigencia de esta póliza, aseguraremos que los equipos que brindan estos servicios permanezcan en funcionamiento.

Incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos que se detallan a continuación:

#	Equipo	Ubicación	Modelo	Número de Serie
1	Core Primario	Piso 5 Magisterio	C1-N7004-S2-R	JAE21440DDG
2	Core Secundario	Piso 5 Magisterio	C1-N7004-S2-R	JAE21440DDH
3	DNA Magisterio	Piso 5 Magisterios	DN2-HW-APL	WMP243000V9
4	Controladora Wifi	Piso 5 Magisterio	C9800-L-F-K9	FCL264901T2

5	Controladora Wifi	Piso 5 Magisterio	C9800-L-F-K9	FCL260900XS
6	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	N3K-C3172PQ-10GE	FOC2144R0DD
7	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C1-N9K-C9372TX-E	FDO21421A7P
8	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C1-N9K-C9372TX-E	FDO21421A7H
9	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C1-N9K-C9372TX-E	FDO214219J1
10	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C1-N9K-C9372TX-E	FDO21421A6K
11	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P-4X	FOC26340JX7
12	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P-4X	FOC26302X9T
13	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P-4X	FOC26353SS9
14	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P-4X	FOC26353R5L
15	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P-4X	FOC26353SRZ
16	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-24P-4X	JAE26190ZHV
17	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-24PXG-4X	JAE26340BYC
18	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC265345V0
19	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-24PXG-4X	JAE26340BX9

20	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC2653218E
21	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-24P-4X	JAE262002FY
22	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC265348AF
23	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC2653232Q
24	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC265348F7
25	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PY
26	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PM
27	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1VK
28	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC2653473B
29	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X-24PS-L-V05	FCW2146B1VJ
30	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1WK
31	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X-24PS-L-V05	FOC2145T20K
32	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X-48LPS-L-V04	FOC2042V34S
33	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	C9200L-24P-4X	FVH27491C7Y
34	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	C9200L-24P-4X	JAE26190ZHV

35	Switch Magisterio	Sótano Magisterio	WS- C2960L-24PQ-LL V01	FOC2439L9W7
36	Switch Magisterio	Sótano Magisterio	WS-C2960L-48PQ-LL V01	FOC2421L6AQ
37	Switch Magisterio	Sótano Magisterio	WS-C2960L-48PQ-LL V01	FOC2425L460
38	Switch Magisterio	Sótano Magisterio	C9200L-24PXG-4X	JAE26340BZ6
39	Core Pedro Moreno	Piso 4 Pedro Moreno	C9407R-96U-BNDL-A	FXS2437Q2JU
40	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150P2F
41	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PDS
42	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1W1
43	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FOC2145T1VK
44	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PX
45	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1W5
46	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-48LPS-L	FOC2133V3D3
47	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1N2
48	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	C9200L-48P-4X	FOC26353R02
49	Switch Pedro Moreno	Piso 4 Pedro Moreno	WS-C2960X-48FPS-L	FCW1825A4GT

50	Switch Pedro Moreno	Piso 4 Pedro Moreno	WS-C2960X-48LPS-L	FOC2133S2SS
51	Switch Pedro Moreno	Piso 6 Pedro Moreno	C9200L-24P-4X	JAE25351T64
52	Switch Pedro Moreno	Piso 6 Pedro Moreno	WS-C2960X-48LPS-L	FOC2042V353
53	Switch Pedro Moreno	Piso 6 Pedro Moreno	WS-C2960X-48FPS-L	FOC1825S55Q
54	Switch Pedro Moreno	Piso 7 Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PMX
55	Switch Pedro Moreno	Piso 7 Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150P06
56	Switch Pedro Moreno	Piso 7 Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PN4
57	Core Jugueteros	Piso 2 Jugueteros	C9407R-96U-BNDL-A	FXS2437Q2JN
58	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PEA
59	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PFV
60	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PNY
61	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PP
62	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	WS-C2960X-24PS-L	FOC2145T20S
63	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1VG
64	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-48P-4X	FOC265347PS

65	Switch Jugueteros	Piso 2 Jugueteros	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1N1
66	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PNP
67	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150EU7
68	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150P25
69	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	WS-C2960X-48LPS-L	FOC1430W1F1
70	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	WS-C2960X-48LPS-L	FOC2136S0FN
71	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-4X	JAE25351UCV
72	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-48P-4X	JAE26200MMR
73	Switch Jugueteros 39	Piso 2 Jugueteros 39	C9200L-48P-4X	JAE26200MRX
74	Switch Jugueteros 39	Piso 2 Jugueteros 39	C9200L-48P-4X	FOC26353S0J
75	Switch Jugueteros 39	Piso 2 Jugueteros 39	C9200L-24P-4X	JAE25351UN2
76	Switch Jugueteros 39	Planta Baja Jugueteros 39	C9200L-48P-4X	JAE26200M6E
77	Switch Jugueteros 39	Planta Baja Jugueteros 39	C9200L-24P-4X	JAE25351TA7
78	Switch Recaudadora 000	Recaudadora 000	C1000-48P-4G-L	PSZ27071MS0
79	Switch Recaudadora 001	Recaudadora 001	C1000-48P-4G-L	PSZ27071MRS
80	Switch Recaudadora 002	Recaudadora 002	C1000-48P-4G-L	PSZ27091GS7

	_				
81	Switch 003	Recaudadora	Recaudadora 003	C1000-48P-4G-L	PSZ27091GAP
82	Switch 004	Recaudadora	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YERT
83	Switch 004	Recaudadora	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YE8K
84	Switch 004	Recaudadora	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YEMG
85	Switch 004	Recaudadora	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YEJ1
86	Switch 004	Recaudadora	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YEKE
87	Switch E	jecución Fiscal	Ejecución Fiscal	WS-C2960X-48LPS-L	FCW2146B3U5
88	Switch E	jecución Fiscal	Ejecución Fiscal	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PV
89	Switch 005	Recaudadora	Recaudadora 005	C1000-48P-4G-L	PSZ27091GAT
90	Switch 077	Recaudadora	Recaudadora 077	C1000-24P-4G-L	FOC2721YE4C
91	Switch 093	Recaudadora	Recaudadora 093	C1000-24P-4G-L	FOC2721YE90
92	Switch 094	Recaudadora	Recaudadora 094	C1000-48P-4G-L	PSZ27091F6C
93	Switch 097	Recaudadora	Recaudadora 097	C1000-48P-4G-L	PSZ27091FLZ
94	Switch 114	Recaudadora	Recaudadora 114	C1000-48P-4G-L	PSZ27091GSD
95	Switch 124	Recaudadora	Recaudadora 124	C1000-24P-4G-L	FOC2721YEKB
96	Switch 125	Recaudadora	Recaudadora 125	C1000-48P-4G-L	PSZ27091F48

97	Switch Recaudadora 133	Recaudadora 133	C1000-48P-4G-L	PSZ27091H02
98	Switch Recaudadora 135	Recaudadora 135	C1000-48P-4G-L	PSZ27091FN1
99	IDF SET Sótano	Magisterio Sótano SET	C9200L-48P-4X	FOC265321E4
100	IDF SET Sótano	Magisterio Sótano SET	C9200L-48P-4X	FOC26532413
101	IDF SET Sótano	Magisterio Sótano SET	C9200L-24P-4X	JAE26190ZS6

Desde Ditra nos comprometemos a proporcionar a la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) un plan de trabajo detallado que incluya todas las etapas contempladas en la póliza. Este plan será entregado al inicio de su ejecución y tendrá como objetivo identificar los objetivos específicos de la SHP, definir los requisitos tecnológicos de la solución y recopilar información relevante sobre el entorno de red, para asegurar una correcta planeación y ejecución.

Condiciones Generales

1. Mantenimiento preventivo

Durante la vigencia de la póliza, realizaremos al menos una visita de mantenimiento preventivo, incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, las siguientes actividades:

- Elaboración de un inventario inicial y final de la infraestructura, con descripción del estado de cada equipo.
- Respaldo de configuraciones de cada dispositivo.
- Verificación del voltaje de alimentación de todos los componentes y equipos.
- Limpieza interna y externa cuando aplique.
- Ajustes o adecuaciones necesarias en los equipos.
- Actualización de firmwares cuando aplique y siempre que lo recomiende el fabricante.
- Revisión general de conectividad, fuentes de poder e instalación.
- Para optimizar la infraestructura de telecomunicaciones, realizaremos una revisión integral de la red que incluirá análisis y ajuste de ruteo, programación y configuración de

switches, así como evaluación y, en su caso, rediseño de la topología de red para asegurar eficiencia, seguridad y escalabilidad.

2. Mantenimiento correctivo

Nos comprometemos a atender oportunamente todos los reportes y tickets generados por la SHP, ya sea por medio de soporte telefónico o cualquier otro canal acordado, ante cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento de los equipos. No establecemos límite en la cantidad de eventos a atender y cumpliremos con las siguientes condiciones:

- Nuestra solución incluye soporte completo de hardware y software con esquema de atención 24/7.
- Proporcionamos atención inicial por teléfono a través de nuestra mesa de servicio o help desk.
- Durante la vigencia del contrato, atenderemos reportes los 365 días del año, 24 horas al día.
- En caso de fallas en la configuración de los equipos de telecomunicaciones, garantizamos:
 - o Tiempo de respuesta: máximo 2 horas a partir del reporte por parte de DTIF.
 - o Tiempo de resolución en sitio: máximo 4 horas.
 - Para todos los equipos, excepto el core primario y secundario (números 1 y 2 del listado), la resolución será en máximo 2 horas tras el reporte.

Además:

- Cuando se presente daño en equipo, emitiremos una nota informativa que incluya diagnóstico técnico, causa probable, características del equipo de reemplazo (si aplica) y datos de serie, parte y marca del equipo afectado.
- Proporcionaremos un número telefónico local en Guadalajara, sitio web y correo electrónico para el levantamiento de reportes o solicitud de soporte.
- Entregaremos una matriz de escalamiento para asegurar trazabilidad y atención efectiva de los tickets.
- Por cada evento atendido, generaremos un reporte detallado de actividades realizadas, conforme a buenas prácticas en mantenimiento de equipos de telecomunicaciones en ambientes de alta disponibilidad como centros de datos y closets de red.

C U D C U D C U D C U D C U D C U D C U D U C U D U C U D U C U D U C

 Durante la semana de implementación, impartiremos diez horas de taller presencial para la transferencia de conocimiento sobre el estado final de la solución a las personas que designe la SHP.

3. Sustitución de equipo tecnológico

Nos hacemos responsables de sustituir, en caso de falla total, dos equipos nuevos de los enlistados en la Partida 1 de este Anexo Técnico, excepto los identificados con los números 1 y 2. Si durante la vigencia del contrato no se presentan fallas, entregaremos a la SHP los dos equipos como stock. Estos equipos tendrán las siguientes características:

Cantidad	Marca	Modelo
2	III ICCO I	Switch Cisco Catalyst 9200L, 48 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 48 x PoE+ 740W, 4 Puertos SFP, 104 Gbit/s, 16000 Entradas, Administrado.

Asimismo, contemplamos en la Partida 1 la sustitución parcial o total del core primario y secundario (equipos 1 y 2), en caso de daño, sin costo adicional para la dependencia, con el respaldo directo del fabricante.

Cotización.

Descripción	Duración de la suscripción	Unidades	Precio unitario	Importe
Mantenimiento preventivo, correctivo y de renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SHP.	_	1	\$2,202,300	.00 \$2,202,300.00
				Mex\$2,202,300.00
			IVA: Total:	Mex\$352,368.00 Mex\$2,554,668.00

Dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N

Condiciones comerciales y consideraciones:

- Precios fijos en Moneda Nacional
- Vigencia de la cotización 60 días.
 - Anticipo de 50%, el resto al concluir la implementación y validación por parte del cliente.
- Tiempo de entrega 10 semanas.

Firmas de aprobación

Luis ape. Gonzalez L.


Luis Gpe. Gonzalez Larios

Gerente Comercial

DITRA ESTRATEGIAS DIGITALES S.A DE C.V

- Dirección: Av. Justo Sierra #2562 1-A, Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, JAL, CP:44600
- RFC: **DED160603CJ0**,
- No. Proveedor del estado de Jalisco: P28378
- Correo: llarios@ditra.mx
- Cel & WhatsApp: 33 3955 8494





03/07/2025

Pag 1



Mantenimiento preventivo, correctivo y de renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SHP

Con atención a:

Dirigido a: TSU, José Daniel García Estrada

Director de Tecnología de la Información Financiera

Secretaria de Hacienda Publica

Propuesta técnica y económica

Descripción						Subtota	Importe
Ma	antenimiento preventi		enovación de infraestruc	ctura tecnológica y de			
		. I. 6					
nan	ntenimiento Integral d	e intraestructura Tec	nologica				
En (de renovación o Secretaría de la	de infraestructura ted	cio de mantenimiento pr mológica y de comunica HP). Nuestra servicio te iciembre de 2025.	ciones para la			
Nue	stro Compromiso co	n la SHP					
de c Jugi os e	comunicación de la SI ueteros 2, Magisterio equipos que brindan	HP en sus distintas u y las recaudadoras i estos servicios perm	idad, continuidad y segu bicaciones: Pedro More metropolitanas. Nuestro nanezcan en óptimo func	no, Jugueteros 1, objetivo es que todos			
Oua	a la duración de esta _l	poliza.					
	stro servicio cubre el letallan en su listado.		entivo y correctivo de to	odos los equipos que			
se d	letallan en su listado.						
e d	etallan en su listado.	Ubicación	Modelo	Número de Serie			
e d	Equipo Core Primario	Ubicación Piso 5 Magisterio	Modelo C1-N7004-S2-R	Número de Serie JAE21440DDG			
# 1 2	Equipo Core Primario Core Secundario	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio	Modelo	Número de Serie			
e d	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterios	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH			
1 2 3	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9			
# 1 2 3 4	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Controladora Wifi	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterios Piso 5 Magisterios	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9 FCL264901T2			
# 1 2 3 4 5	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Controladora Wifi Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterios Piso 5 Magisterios Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9 FCL264901T2 FCL260900XS			
# 1 2 3 4 5 6	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Controladora Wifi Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterios Piso 5 Magisterios Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9 N3K-C3172PQ-10GE	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DH WMP243000V9 FCL264901T2 FCL260900XS FOC2144R0DD	1		\$2 251 200 76
# 1 2 3 4 5 6 7	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Controladora Wifi Switch Magisterio Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterios Piso 5 Magisterios Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 MDF	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9 N3K-C3172PQ-10GE C1-N9K-C9372TX-E	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9 FCL264901T2 FCL260900XS FOC2144R0DD FDO21421A7P	1	\$2,251,20	\$2,251,200.76
# 1 2 3 4 5 6 7 8	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Controladora Wifi Switch Magisterio Switch Magisterio Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterios Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 MDF Piso 5 MDF Piso 5 MDF	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9 N3K-C3172PQ-10GE C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9 FCL264901T2 FCL260900XS FOC2144R0DD FD021421A7P FD021421A7H	1	\$2,251,20 0.76	\$2,251,200.76
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Controladora Wifi Switch Magisterio Switch Magisterio Switch Magisterio Switch Magisterio Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 MDF Piso 5 MDF Piso 5 MDF Piso 5 MDF	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9 N3K-C3172PQ-10GE C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DH WMP243000V9 FCL264901T2 FCL260900XS FOC2144R0DD FDC21421A7P FD021421A7H FD0214219J1	1		\$2,251,200.76
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Controladora Wifi Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 MDF	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9 N3K-C3172PQ-10GE C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DH WMP243000V9 FC1264901T2 FC1260900XS FOC2144R0DD FD021421A7P FD021421A7H FD0214219J1 FD021421A6K	1		\$2,251,200.76
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterios Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 MDF	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9 N3K-C3172PQ-10GE C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9 FCL264901T2 FCL260900XS FOC2144R0DD FD021421A7P FD021421A7H FD0214219J1 FD021421A6K FOC26340JX7 FOC26302X9T FOC26353SS9	1		\$2,251,200.76
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterios Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 MDF	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9 N3K-C3172PQ-10GE C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C9200L-48P-4X	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9 FCL264901T2 FCL260900XS FOC2144R0DD FD021421A7P FD021421A7H FD0214219J1 FD021421A6K FOC26340JX7 FOC26302X9T	1		\$2,251,200.76
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Controladora Wifi Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 MDF	Modelo C1-N7004-52-R C1-N7004-52-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9 N3K-C3172PQ-10GE C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9 FCL264901T2 FCL260900XS FOC2144R0DD FD021421A7P FD021421A7H FD021421A6K FOC26350X9T FOC26353SSS FOC26353SSZ	1		\$2,251,200.76
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterios Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Mogisterio Piso 5 MDF	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9 N3K-C3172PQ-10GE C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9 FCL264901T2 FCL260900XS FOC2144R0DD FD021421A7P FD021421A7H FD0214219J1 FD021421A6K FOC26340JX7 FOC26302X9T FOC26353SS9 FOC26353RSL	1		\$2,251,200.76
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Controladora Wifi Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 MDF	Modelo C1-N7004-52-R C1-N7004-52-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9 N3K-C3172PQ-10GE C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9 FCL264901T2 FCL260900XS FOC2144R0DD FD021421A7P FD021421A7H FD021421A6K FOC26350X9T FOC26353SSS FOC26353SSZ	1		\$2,251,200.76
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Controladora Wifi Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 More Piso 5 MDF	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9 N3K-C3172PQ-10GE C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C2-N9K-C9372TX-E C2-N9K-C9372TX-E C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X C9200L-48P-4X	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9 FCL264901T2 FCL260900XS FOC2144R0DD FD021421A7P FD021421A7H FD021421A6K FOC263530X9T FOC26353SSS FOC26353SRSL FOC26353SRZ JAE26190ZHV	1		\$2,251,200.76
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora Wifi Switch Magisterio	Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5 MDF	Modelo C1-N7004-S2-R C1-N7004-S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9 C9800-L-F-K9 N3K-C3172PQ-10GE C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C1-N9K-C9372TX-E C2-N9K-C9372TX-E C2	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9 FC1264901T2 FC1260900XS FOC2144R0DD FD021421A7P FD021421A7H FD021421A7H FD021421A6K FOC26340JX7 FOC26353SS9 FOC26353SSP FOC26353SSZ JAE26190ZHV JAE26340BYC	1		\$2,251,200.70







Mantenimiento preventivo, correctivo y de renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SHP

03/07/2025

T 24	I a to both to the	Tel. 444 1. 1	I				
21	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-24P-4X	JAE262002FY			
22		Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC265348AF			
23	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC2653232Q			
24	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC265348F7			
25	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PY			
26	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PM			
27	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1VK			
28	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC2653473B			
29	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X-24PS-L-V05	FCW2146B1VJ			
30	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1WK			
31	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X-24PS-L-V05	FOC2145T20K			
32	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X-48LPS-L-V04	FOC2042V34S			
33	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	C9200L-24P-4X	FVH27491C7Y			
34	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	C9200L-24P-4X	JAE26190ZHV FOC2439L9W7			
36	Switch Magisterio Switch Magisterio	Sótano Magisterio Sótano Magisterio	WS- C2960L-24PQ-LL V01	FOC2439L9W7			
37		Sótano Magisterio	WS-C2960L-48PQ-LL V01				
38	Switch Magisterio Switch Magisterio	Sótano Magisterio	WS-C2960L-48PQ-LL V01 C9200L-24PXG-4X	FOC2425L460 JAE26340BZ6			
39	Core Pedro Moreno	Piso 4 Pedro Moreno					
40	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	C9407R-96U-BNDL-A C9200L-24P-4X-A	FXS2437Q2JU JAE24150P2F			
41	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PDS			
42	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1W1			
43	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FOC2145T1VK			
44	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PX			
45	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1W5			
46	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-48LPS-L	FOC2133V3D3			
47	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1N2			
48	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	C9200L-48P-4X	FOC26353R02		1	
49	Switch Pedro Moreno	Piso 4 Pedro Moreno	WS-C2960X-48FPS-L	FCW1825A4GT			
50	Switch Pedro Moreno	Piso 4 Pedro Moreno	WS-C2960X-48LPS-L	FOC2133S2SS			
51	Switch Pedro Moreno	Piso 6 Pedro Moreno	C9200L-24P-4X	JAE25351T64			
52	Switch Pedro Moreno	Piso 6 Pedro Moreno	WS-C2960X-48LPS-L	FOC2042V353			
53	Switch Pedro Moreno	Piso 6 Pedro Moreno	WS-C2960X-48FPS-L	FOC1825S55Q			
54	Switch Pedro Moreno	Piso 7 Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PMX		1	
55	Switch Pedro Moreno	Piso 7 Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150P06			
56	Switch Pedro Moreno	Piso 7 Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PN4			
57	Core Jugueteros	Piso 2 Jugueteros	C9407R-96U-BNDL-A	FXS2437Q2JN			
58	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PEA			
59	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PFV			
60	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PNY			
61	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PP			
62	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	WS-C2960X-24PS-L	FOC2145T20S			
63	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1VG			
64	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-48P-4X	FOC265347PS			
65	Switch Jugueteros	Piso 2 Jugueteros	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1N1			
66	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PNP			
67	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150EU7			
68	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150P25			
69	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	WS-C2960X-48LPS-L	FOC1430W1F1			
70	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	WS-C2960X-48LPS-L	FOC2136S0FN			
71	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-4X	JAE25351UCV			
72	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-48P-4X	JAE26200MMR			
73	Switch Jugueteros 39	Piso 2 Jugueteros 39	C9200L-48P-4X	JAE26200MRX			
74	Switch Jugueteros 39	Piso 2 Jugueteros 39	C9200L-48P-4X	FOC26353S0J			
75	Switch Jugueteros 39	Piso 2 Jugueteros 39	C9200L-24P-4X	JAE25351UN2			
76	Switch Jugueteros 39	Planta Baja Jugueteros 39	C9200L-48P-4X	JAE26200M6E			
77	Switch Jugueteros 39	Planta Baja Jugueteros 39	C9200L-24P-4X	JAE25351TA7			
78	Switch Recaudadora 000	Recaudadora 000	C1000-48P-4G-L	PSZ27071MS0			
79	Switch Recaudadora 001	Recaudadora 001	C1000-48P-4G-L	PSZ27071MRS			
80	Switch Recaudadora 002	Recaudadora 002	C1000-48P-4G-L	PSZ27091GS7			
81	Switch Recaudadora 003	Recaudadora 003	C1000-48P-4G-L	PSZ27091GAP			





Pag 3



Mantenimiento preventivo, correctivo y de renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SHP

03/07/2025

82	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YERT
83	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YE8K
84	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YEMG
85	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YEJ1
86	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YEKE
87	Switch Ejecución Fiscal	Ejecución Fiscal	WS-C2960X-48LPS-L	FCW2146B3U5
88	Switch Ejecución Fiscal	Ejecución Fiscal	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PV
89	Switch Recaudadora 005	Recaudadora 005	C1000-48P-4G-L	PSZ27091GAT
90	Switch Recaudadora 077	Recaudadora 077	C1000-24P-4G-L	FOC2721YE4C
91	Switch Recaudadora 093	Recaudadora 093	C1000-24P-4G-L	FOC2721YE90
92	Switch Recaudadora 094	Recaudadora 094	C1000-48P-4G-L	PSZ27091F6C
93	Switch Recaudadora 097	Recaudadora 097	C1000-48P-4G-L	PSZ27091FLZ
94	Switch Recaudadora 114	Recaudadora 114	C1000-48P-4G-L	PSZ27091GSD
95	Switch Recaudadora 124	Recaudadora 124	C1000-24P-4G-L	FOC2721YEKB
96	Switch Recaudadora 125	Recaudadora 125	C1000-48P-4G-L	PSZ27091F48
97	Switch Recaudadora 133	Recaudadora 133	C1000-48P-4G-L	PSZ27091H02
98	Switch Recaudadora 135	Recaudadora 135	C1000-48P-4G-L	PSZ27091FN1
99	IDF SET Sótano	Magisterio Sótano SET	C9200L-48P-4X	FOC265321E4
10				
0	IDF SET Sótano	Magisterio Sótano SET	C9200L-48P-4X	FOC26532413
10				
1	IDF SET Sótano	Magisterio Sótano SET	C9200L-24P-4X	JAE26190ZS6

Nuestro Plan de Trabajo Detallado

Al inicio de la ejecución de la póliza, les proporcionaremos a la SHP un plan de trabajo detallado que abarca todas las etapas contempladas. Este plan nos permitirá identificar sus objetivos específicos, definir los requisitos tecnológicos de la solución y recopilar información relevante sobre el entorno de red para una planificación y ejecución impecables.

Condiciones Generales de Nuestro Servicio

1. Mantenimiento Preventivo

Realizaremos al menos un mantenimiento preventivo durante la vigencia del servicio, que incluirá, entre otras, las siguientes actividades:

- Un inventario inicial y final de la infraestructura, con una descripción detallada de las condiciones de cada equipo.
- Respaldo de las configuraciones de cada equipo.
- Comprobación del voltaje de alimentación de todos los componentes y equipos.
- Limpieza interna y externa, según sea aplicable.
- Ajuste o adecuaciones en los equipos.
- Actualización de firmwares si aplica y es recomendado por la marca.
- Revisión general de la conectividad, fuentes de poder e instalación en general.
- Con el objetivo de optimizar su infraestructura de telecomunicaciones, realizaremos una revisión integral de la red, incluyendo el análisis y ajuste de ruteo, la programación y configuración de los switches, así como la evaluación y, en su caso, el rediseño de la topología de red para asegurar su eficiencia, seguridad y escalabilidad.

2. Mantenimiento Correctivo

En CNT, atenderemos de forma oportuna todos los reportes y/o tickets generados por la SHP, ya sea por soporte telefónico o cualquier otro medio, por incidencias relacionadas





Cotización:

Pag 4

Mantenimiento preventivo, correctivo y de renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SHP

03/07/2025

		nto del equipo. No hay límite en la cantidad de eventos a atender y siguientes condiciones:				
•	soporte y telefónico escritorio las 24 hora telecomun O T O D D D D D D D D D D D D D D D D D	olución ofrece una cobertura de hardware y software que incluye un esquema de atención 24x7. Proporcionamos soporte técnico como primera atención a través de nuestra mesa de servicio o de ayuda. La cobertura de atención de reportes es de lunes a domingo, as del día. En caso de fallas en la configuración de los equipos de ilicaciones, nuestro tiempo mínimo para la atención es el siguiente: l'iempo de respuesta para soporte: 2 horas (máximo) a partir de la hora y lía en que la DTIF haya reportado el incidente. l'iempo de resolución en sitio: 4 horas máximo. La resolución de incidentes para los equipos, a excepción del core primario y secundario (identificados con los números 1 y 2 del listado de equipos), se realizará en un máximo de 2 horas tras el reporte. Le equipo(s) dañado(s), les presentaremos una nota informativa el diagnóstico técnico de la falla, el probable origen de la misma y las cicas del nuevo equipo que lo sustituye, si aplica, así como los números arte y marca del equipo dañado.				
•		rcionaremos un número telefónico local en la ciudad de Guadalajara, correo electrónico para recibir reportes de fallas o solicitar soporte en				
•	Presentare	mos una matriz de escalamiento para soporte y atención a tickets.				
•		vento atendido, entregaremos un reporte detallado de las actividades incluyendo cualquier tarea de mantenimiento a la infraestructura de icaciones.				
•	los lineami de alta dis	contendrá información amplia de las actividades realizadas, apegadas a lentos en materia de mantenimiento a equipos de telecomunicaciones ponibilidad y operando en Data Center's y closets de licaciones de una red activa.				
3. Sustitu	durante la : provista, p	nos diez horas de taller de transferencia de conocimiento en el sitio semana de implementación, sobre el estado final de la solución ara el personal que asigne la SHP. uipo Tecnológico				
enlistado números una falla	s en la Part 1 y 2 de dic total durant	s a sustituir dos equipos nuevos por falla total de cualquiera de los tida 1 de este Anexo Técnico, a excepción de los relacionados con los cho listado. En caso de que ninguno de los equipos señalados tuviera te la vigencia del contrato, entregaremos a la SHP dos equipos para su sticas de ambos equipos serán las siguientes:				
Cantidad	d Marca	Modelo				
2	Cisco	Switch Cisco Catalyst 9200L, 48 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 48 Puertos SFP, 104 Gbit/s, 16000 Entradas, Administrado.	x PoE+ 74	0W, 4		
del core en caso d	primario y s	intos 1 y 2 de la partida 1, consideraremos la sustitución parcial o total ecundario (identificados con los números 1 y 2 del listado de equipos) a costo adicional para la dependencia. Este servicio será proporcionado fabricante.				
				Sub- Total:	\$2,251,200.76	
				IVA:	\$360,192.12	
				Total:	\$2,611,392.88	



Cotización:

Pag 5

Mantenimiento preventivo, correctivo y de renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SHP

03/07/2025

Dos millones seiscientos once mil trescientos noventa y dos pesos mexicanos con ochenta y ocho centavos. Precio Fijos, Moneda nacional.

Condiciones comerciales
Tiempo de entrega: 10 semanas
Garantía: 1 año, excepto en la que se especifique otra
Vigencia de cotización: 60 días naturales
Precios: en M.N.
Forma de pago: 100% al realizar el pedido
Los precios publicados son en pago de contado

Sin más por el momento me despido, agradeciendo las atenciones a la presente.

Atentamente:

Guadalajara, Jalisco, jueves, 03 Julio de 2025

Luis Ramon Ortega Barajas

REPRESENTANTE LEGAL / DIRECTOR COMERCIAL

Móvil: oficina +52 3330249454 / Luis 3333773366

Email: contacto@cnt.mx; Luis@cnt.mx

Razón Social: CONNECT ADVANCE S.A. DE C.V.

RFC: CAD110727TQ5

RUPC: P21871

Dirección de la empresa: MANUEL DOBLADO 287 COL. SAN JUAN DE DIOS, GUADALAJARA, JALISCO, C.P.44360







techlead Lider en Soluciones Tecnológicas

Propuesta

Toodle S.A. de C.V.









Fecha 03/07/2025 Cotización C-25-0845

TSU. José Daniel García Estrada Director de Tecnología de Información Financiera Secretaría de Hacienda Pública

En Techlead realizamos análisis, diseño e implementación de proyectos donde el objetivo principal es que nuestros clientes trabajen de manera eficiente, pero además segura, a través de sistemas de la más reciente tecnología.

De la mano de marcas líderes y confiables, así como de aliados estratégicos para soluciones en tecnologías de seguridad.










Cotización

"Mantenimiento preventivo, correctivo y de renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la Secretaría de Hacienda Pública".

		DESCR	IPCIÓN		CAN	T.	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	enimiento pre estructura tecr		1 e	4	\$ 2,231,000.00	\$ 2,231,000.00		
infraestructura tecnológica y de comunicaciones. Garantizar la disponibilidad, continuidad y seguridad de los sistemas de comunicación de la Secretaría de Hacienda Pública en sus distintos edificios como Pedro Moreno, Jugueteros 1, Jugueteros 2 y Magisterio, así como en las recaudadoras metropolitanas. Los equipos que brindan los servicios mencionados permanecerán en funcionamiento por la duración de la presente. Mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos que					a I, s			
	71		ectivo de toc	dos los equipos que	е			
	enimiento prev tan a continua Equipo		Modelo	dos los equipos que	е			
se list	tan a continua	ción: Ubicación			e			
#	tan a continua	Ción: Ubicación Piso 5	Modelo C1-N7004-	Número de Serie	9			
#	Equipo Core Primario Core	Ción: Ubicación Piso 5 Magisterio Piso 5	Modelo C1-N7004- S2-R C1-N7004-	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH	e			
# 1 2	Equipo Core Primario Core Secundario DNA	Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5	Modelo C1-N7004- S2-R C1-N7004- S2-R DN2-HW-APL	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH				
# 1 2 3	Equipo Core Primario Core Secundario DNA Magisterio Controladora	Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterio Piso 5 Magisterios Piso 5	Modelo C1-N7004- S2-R C1-N7004- S2-R DN2-HW-APL C9800-L-F-K9	Número de Serie JAE21440DDG JAE21440DDH WMP243000V9				






7	Switch	Piso 5 MDF	C1-N9K-	FDO21421A7P
8	Magisterio Switch	Piso 5 MDF	C9372TX-E	FDO21421A7H
	Magisterio	1.000.00	C9372TX-E	150217217771
9	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C1-N9K- C9372TX-E	FDO214219J1
10	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C1-N9K- C9372TX-E	FDO21421A6K
11	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P- 4X	FOC26340JX7
12	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P-	FOC26302X9T
13	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P- 4X	FOC26353SS9
14	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P- 4X	FOC26353R5L
15	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P- 4X	FOC26353SRZ
16	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-24P- 4X	JAE26190ZHV
17	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L- 24PXG-4X	JAE26340BYC
18	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P- 4X	FOC265345V0
19	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L- 24PXG-4X	JAE26340BX9
20	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P- 4X	FOC2653218E
21	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-24P- 4X	JAE262002FY
22	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P- 4X	FOC265348AF
23	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P- 4X	FOC2653232Q
24	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P- 4X	FOC265348F7






25	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	WS-C2960X- 24PS-L	FCW2146B1PY
26	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	WS-C2960X- 24PS-L	FCW2146B1PM
27	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	WS-C2960X- 24PS-L	FCW2146B1VK
28	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	C9200L-48P- 4X	FOC2653473B
29	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS- C2960X- 24PS-L-V0 5	FCW2146B1VJ
30	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X- 24PS-L	FCW2146B1WK
31	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS- C2960X- 24PS-L-V0 5	FOC2145T20K
32	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X- 48LPS-L-V0 4	FOC2042V34S
33	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	C9200L-24P- 4X	FVH27491C7Y
34	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	C9200L-24P- 4X	JAE26190ZHV
35	Switch Magisterio	Sótano Magisterio	WS- C296 OL-24PQ-LL V01	FOC2439L9W7
36	Switch Magisterio	Sótano Magisterio	WS-C2960L- 48PQ-LL V01	FOC2421L6AQ
37	Switch Magisterio	Sótano Magisterio	WS-C2960L- 48PQ-LL V01	FOC2425L460
38	Switch Magisterio	Sótano Magisterio	C9200L- 24PXG-4X	JAE26340BZ6
39	Core Pedro Moreno	Piso 4 Pedro Moreno	C9407R-96U- BNDL-A	FXS2437Q2JU





40	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	C9200L-24P- 4X-A	JAE24150P2F
41	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	C9200L-24P- 4X-A	JAE24150PDS
42	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X- 24PS-L	FCW2146B1W1
43	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X- 24PS-L	FOC2145T1VK
44	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X- 24PS-L	FCW2146B1PX
45	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X- 24PS-L	FCW2146B1W5
46	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X- 48LPS-L	FOC2133V3D3
47	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X- 24PS-L	FCW2146B1N2
48	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	C9200L-48P- 4X	FOC26353R02
49	Switch Pedro Moreno	Piso 4 Pedro Moreno	WS-C2960X- 48FPS-L	FCW1825A4GT
50	Switch Pedro Moreno	Piso 4 Pedro Moreno	WS-C2960X- 48LPS-L	FOC2133S2SS
51	Switch Pedro Moreno	Piso 6 Pedro Moreno	C9200L-24P- 4X	JAE25351T64
52	Switch Pedro Moreno	Piso 6 Pedro Moreno	WS-C2960X- 48LPS-L	FOC2042V353






_				
53	Switch Pedro Moreno	Piso 6 Pedro Moreno	WS-C2960X- 48FPS-L	FOC1825S55Q
54	Switch Pedro Moreno	Piso 7 Pedro Moreno	C9200L-24P- 4X-A	JAE24150PMX
55	Switch Pedro Moreno	Piso 7 Pedro Moreno	C9200L-24P- 4X-A	JAE24150P06
56	Switch Pedro Moreno	Piso 7 Pedro Moreno	C9200L-24P- 4X-A	JAE24150PN4
57	Core Jugueteros	Piso 2 Jugueteros	C9407R- 96U-BNDL-A	FXS2437Q2JN
58	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-24P- 4X-A	JAE24150PEA
59	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-24P- 4X-A	JAE24150PFV
60	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-24P- 4X-A	JAE24150PNY
61	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	WS-C2960X- 24PS-L	FCW2146B1PP
62	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	WS-C2960X- 24PS-L	FOC2145T20S
63	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	WS-C2960X- 24PS-L	FCW2146B1VG
64	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-48P- 4X	FOC265347PS
65	Switch Jugueteros	Piso 2 Jugueteros	WS-C2960X- 24PS-L	FCW2146B1N1
66	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P- 4X-A	JAE24150PNP
67	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P- 4X-A	JAE24150EU7
68	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P- 4X-A	JAE24150P25
69	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	WS-C2960X- 48LPS-L	FOC1430W1F1
70	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	WS-C2960X- 48LPS-L	FOC2136S0FN





-				
71	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-	JAE25351UCV
72	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-48P-	JAE26200MMR
73	Switch Jugueteros 39	Piso 2 Jugueteros 39	C9200L-48P- 4X	JAE26200MRX
74	Switch Jugueteros 39	Piso 2 Jugueteros 39	C9200L-48P- 4X	FOC26353S0J
75	Switch Jugueteros 39	Piso 2 Jugueteros 39	C9200L-24P- 4X	JAE25351UN2
76	Switch Jugueteros 39	Planta Baja Jugueteros 39	C9200L-48P- 4X	JAE26200M6E
77	Switch Jugueteros 39	Planta Baja Jugueteros 39	C9200L-24P- 4X	JAE25351TA7
78	Switch Recaudadora 000	Recaudadora 000	C1000-48P- 4G-L	PSZ27071MS0
79	Switch Recaudadora 001	Recaudadora 001	C1000-48P- 4G-L	PSZ27071MRS
80	Switch Recaudadora 002	Recaudadora 002	C1000-48P- 4G-L	PSZ27091GS7
81	Switch Recaudadora 003	Recaudadora 003	C1000-48P- 4G-L	PSZ27091GAP
82	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P- 4G-L	FOC2721YERT
83	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P- 4G-L	FOC2721YE8K
84	Switch Recaudadora	Recaudadora 004	C1000-24P- 4G-L	FOC2721YEMG





	004			
85	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P- 4G-L	FOC2721YEJ1
86	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P- 4G-L	FOC2721YEKE
87	Switch Ejecución Fiscal	Ejecución Fiscal	WS-C2960X- 48LPS-L	FCW2146B3U5
88	Switch Ejecución Fiscal	Ejecución Fiscal	WS-C2960X- 24PS-L	FCW2146B1PV
89	Switch Recaudadora 005	Recaudadora 005	C1000-48P- 4G-L	PSZ27091GAT
90	Switch Recaudadora 077	Recaudadora 077	C1000-24P- 4G-L	FOC2721YE4C
91	Switch Recaudadora 093	Recaudadora 093	C1000-24P- 4G-L	FOC2721YE90
92	Switch Recaudadora 094	Recaudadora 094	C1000-48P- 4G-L	PSZ27091F6C
93	Switch Recaudadora 097	Recaudadora 097	C1000-48P- 4G-L	PSZ27091FLZ
94	Switch Recaudadora 114	Recaudadora 114	C1000-48P- 4G-L	PSZ27091GSD
95	Switch Recaudadora 124	Recaudadora 124	C1000-24P- 4G-L	FOC2721YEKB
96	Switch Recaudadora 125	Recaudadora 125	C1000-48P- 4G-L	PSZ27091F48
97	Switch Recaudadora	Recaudadora 133	C1000-48P- 4G-L	PSZ27091H02





	133			
98	Switch Recaudadora 135	Recaudadora 135	C1000-48P- 4G-L	PSZ27091FN1
99	IDF SET Sótano	Magisterio Sótano SET	C9200L-48P- 4X	FOC265321E4
100	IDF SET Sótano	Magisterio Sótano SET	C9200L-48P- 4X	FOC26532413
101	IDF SET Sótano	Magisterio Sótano SET	C9200L-24P- 4X	JAE26190ZS6

Al inicio de la ejecución entregaremos un plan de trabajo detallado que incluya todas las etapas contempladas.

Mantenimiento preventivo.

Se consideró un mantenimiento preventivo durante la vigencia con las siguientes actividades:

- -Inventario inicial y final de la infraestructura con la descripción de las condiciones de cada equipo.
- -Respaldo de configuraciones de cada equipo.
- -Comprobar voltaje de alimentación de todos los componentes y equipos.
- -Limpieza interna y externa, en los casos que aplique.
- -Ajuste o adecuaciones en los equipos.
- -Actualización de firmwares en caso de que aplique y la marca lo recomiende.
- -Revisión en general de la conectividad, fuentes de poder e instalación en general.
- -Con el objetivo de optimizar la infraestructura de telecomunicaciones, en esta etapa se deberá realizar una revisión integral de la red, incluyendo el análisis y ajuste de ruteo, la programación y configuración de los switches, así como la evaluación y en su caso, rediseño de la topología de red para asegurar su eficiencia, seguridad y escalabilidad.



Mantenimiento Correctivo.

Atención de los tickets generados por la dependencia, ya sea por medio de soporte telefónico o cualquier otro medio, por incidencias relacionadas con el funcionamiento del equipo.

Sin límite en la cantidad de eventos a atender y cumpliremos con las siguientes condiciones:

Cobertura de hardware y software incluyendo el soporte y un esquema de atención de 24x7.

Soporte técnico de manera telefónica a través de una mesa de servicio.

La cobertura de atención de reportes durante la vigencia del contrato de mantenimiento y soporte técnico es de ser de lunes a domingo las 24 horas del día.

En caso de fallas en la configuración de los equipos de telecomunicaciones el tiempo mínimo para la atención deberá de ser de la siguiente manera:

- -Tiempo de respuesta para soporte: 2 horas maximo a partir de la hora y día en que la DTIF haya reportado el incidente.
- -Tiempo de resolución en sitio 4 horas máximo.
- -La resolución de incidentes para los equipos, a excepción del core primario y secundario (identificados con los números 1 y 2 del listado de equipos), será en un máximo de 2 horas tras el reporte.
- -En caso de equipos dañados, entregaremos diagnóstico técnico de la falla, probable origen de la falla y las características del nuevo equipo que lo substituye, en su caso, así como los números de serie, parte y marca del equipo dañado.
- -Número telefónico local en la ciudad de Guadalajara, sitio web y correo electrónico para recibir reportes de fallas o solicitar soporte en línea.

200 300 15

-Matriz de escalamiento para soporte y atención a tickets.



-Reporte detallado de las actividades realizadas, incluyendo cualquier tarea de mantenimiento a la infraestructura de telecomunicaciones.

-El reporte contendrá información amplia de las actividades realizadas apegadas a lineamientos en materia de mantenimiento a equipos de telecomunicaciones de alta disponibilidad y operando en Data Center's y closets de telecomunicaciones de una red activa.

-10 diez horas de taller de transferencia de conocimiento en el sitio durante la semana de implementación, sobre el estado final de la solución provista, para las personas que asigne la Secretaría de Hacienda Pública.

Sustitución de equipo tecnológico.

Sustitución de dos equipos nuevos debido a falla total o para su incorporación al stock de respaldo.

Cantidad	Marca	Modelo	
2	Cisco	Switch Cisco Catalyst 9200L, 48 Puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000 48 x	
		PoE+ 740W, 4 Puertos SFP, 104 Gbit/s, 16000 Entradas, Administrado.	

Sustitución parcial o total del core primario y secundario en caso de daño (identificados con los números 1 y 2 del listado de equipos). Este servicio será proporcionado por el fabricante.

Garantía en materiales, refacciones y mano de obra. Garantía de los equipos de acuerdo a las políticas del fabricante a partir de la fecha de entrega.


200000	
SUBTOTAL	\$ 2,231,000.00
IVA	\$ 356,960.00
TOTAL	\$ 2,587,960.00

Importe total en letra: Dos millones quinientos ochenta y siete mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.

Condiciones comerciales:











- Tiempo de entrega: 10 semanas.
- Vigencia de cotización: 60 días naturales.
- Precios en moneda Nacional.
- Condiciones de pago: 50% anticipo y 50% al término de la implementación del proyecto.

Atentamente

Jose Manue A.

José Padilla Madera

Ventas Toodle S.A. de C.V. RFC: T00121008UY2 RUPC: 26129

correo: ventas@techlead.com.mx

Por medio de la presente proporcionamos nuestros datos bancarios para cualquier depósito y/o transferencia bancaria hacia la empresa "Toodle S.A. de



C.V.", así como los datos fiscales.

Datos Fiscales

Nombre O Razón Social: Toodle S.A. De C.V.

Registro Federal De Contribuyentes: T00121008UY2

Domicilio Fiscal: Isla Australia 2457

Calle: Isla Australia 2457

Colonia: Bosques De La Victoria

Ciudad: Guadalajara

C.P. 44540 Estado: Jalisco Teléfonos: (33) 20030015

E-Mail: Administracion@techlead.com.mx 🦻

Datos Bancarios

Nombre Del Titular: Toodle SA de CV

Institución Bancaria: Banorte Número De Cuenta: 0401271344 Clabe: 072 320 00401271344 2 Sucursal: 0649 Guadalajara

Niños Héroes

Tipo de Divisa: Cuenta en Pesos (MXN)


Nombre Del Titular: Toodle SA de CV

Institución Bancaria: Banco Monex Sa (B Monex)

Número De Cuenta: 2992543 Clabe: 112180000029925437 Moneda: Usd (Para Spid)







Jalisco

Secretaria de la Hacienda Pública

Póliza de mantenimiento preventivo y contro de POLIO INTERNO infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SHP

№ 0860

PROYECTO TIC (Politica TIC)

N° o Clave de proyecto: SHP/2025/16

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TECNOLÓGICA

GLOSARIO

Siglas o palabra	Significado	7
SHP	Secretaría de la Hacienda Pública	
DTIF	Dirección de Tecnología de la Información Financiera	-

2. ANTECEDENTES

La Dirección de Tecnología de Información Financiera, cuenta con equipo de telecomunicaciones adquirido en diferentes periodos en su adquisición y esto nos tiene en un grado de obsolescencia en el que no todos los equipos cumplen con las funciones y desempeño específico para la protección de los diferentes servicios de red, a través de los cuales se otorgan los servicios informáticos que provee la Secretaría de la Hacienda Pública a las dependencias y/o contribuyentes, por lo que es indispensable contar con una póliza de mantenimiento y soporte que garantice el correcto funcionamiento en la totalidad de los equipos.

Adicionalmente, la infraestructura tecnológica de los espacios de uso común de la Secretaría, tales como salas de juntas y espacios de trabajo, son obsoletos e insuficientes y no cumplen con una solución de colaboración acorde a las necesidades actuales.

3. JUSTIFICACIÓN

Garantizar la operación, servicios de red y servicios informáticos, con el óptimo funcionamiento de los equipos de la infraestructura actual de la SHP a través de una póliza de mantenimiento preventivo y correctivo que solucione incidentes no contemplados en el hardware, software y firmware de la infraestructura instalada y corregir cualquier falla en el servicio, de acuerdo a los SLA's solicitados.

4. OBJETIVOS

- Garantizar la disponibilidad, continuidad y seguridad de los sistemas de comunicación de la Secretaría de la Hacienda Pública a través de la póliza de mantenimiento preventivo, correctivo y de renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones que procesa los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
- Contar con la seguridad de que la infraestructura de la SHP se encuentra en condiciones de soportar la operación que demandan las dependencias y contribuyentes a corto, mediano y largo plazo, considerando lo necesario para que los equipos de la SHP se encuentren vigentes y no en estado de obsolescencia anunciado por el fabricante.
- La correcta integración de los componentes con la red de comunicaciones existente admande del renovación y aprovisionamiento de equipo.



VALIDACIÓN TÉCNICA Dirección de Planeación Tedadiogica

AT V1

4





Secretaría de la Hacienda Pública

Nº 086(

Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de baón DE PLANEACIÓN infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SHIPLÓGICA

5. REQUERIMIENTO

Partida 1: Póliza de mantenimiento preventivo, correctivo y con renovación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SHP con vigencia a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cantidad: 1

La póliza deberá garantizar la disponibilidad, continuidad y seguridad de los sistemas de comunicación de la Secretaría de la Hacienda Pública en sus distintos edificios como Pedro Moreno, Jugueteros 1, Jugueteros 2 y Magisterio, así como en las recaudadoras metropolitanas. Los equipos que brindan los servicios mencionados deberán de permanecer en funcionamiento por la duración de la presente póliza.


La póliza deberá considerar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos que se listan a continuación:

#	Equipo	Ubicación	Modelo	Número de Serie
1	Core Primario	Piso 5 Magisterio	C1-N7004-S2-R	JAE21440DDG
2	Core Secundario	Piso 5 Magisterio	C1-N7004-52-R	JAE21440DDH
3	DNA Magisterio	Piso 5 Magisterios	DN2-HW-APL	WMP243000V9
4	Controladora Wifi	Piso 5 Magisterio	C9800-L-F-K9	FCL264901T2
5	Controladora Wifi	Piso 5 Magisterio	C9800-L-F-K9	FCL260900XS
6	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	N3K-C3172PQ-10GE	FOC2144R0DD
7	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C1-N9K-C9372TX-E	FDO21421A7P
8	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C1-N9K-C9372TX-E	FDO21421A7H
9	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C1-N9K-C9372TX-E	FDO214219J1
10	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C1-N9K-C9372TX-E	FDO21421A6K
11	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P-4X	FOC26340JX7
12	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P-4X	FOC26302X9T
13	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P-4X	OC26353SSS Direcció









VALIDACIÓN TÉCNICA
Dirección de Planeación Tecnológica





Secretaría de la Hacienda Púplica

0860

Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de la planeación infraestructura tecnológica y de comunicaciones de comu

Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, which is the	NAME OF TAXABLE PARTY O			NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.
14	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P-4X	FOC26353R5L
15	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-48P-4X	FOC26353SRZ
16	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-24P-4X	JAE26190ZHV
17	Switch Magisterio	Piso 5 MDF	C9200L-24PXG-4X	JAE26340BYC
18	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC265345V0
19	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-24PXG-4X	JAE263408X9
20	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC2653218E
21	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-24P-4X	JAE262002FY
22	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC265348AF
23	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC2653232Q
24	Switch Magisterio	Piso 4 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC265348F7
25	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PY
26	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PM
27	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1VK
28	Switch Magisterio	Piso 2 Magisterio	C9200L-48P-4X	FOC2653473B
29	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X-24PS-L-V0 5	FCW2146B1VJ
30	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1WK
31	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X-24PS-L-V0 5	FOC2145T20K
32	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	WS-C2960X-48LPS-L-V0	FOC2042V34S
33	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	C9200L-24P-4X	FVH27491C7Y
34	Switch Magisterio	Planta Baja Magisterio	C9200L-24P-4X	JAF261907H Colón Genera

378 JUH - 202

VALIDACIÓN TÉCNICA Dirección de Planeación Tecnológica



Secretaría de la Hacienda Púplic 0 8 6 0

Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica y de comunicacion TECNOLÓGICA

-				TECNOLOGICA
35	Switch Magisterio	Sótano Magisterio	WS- C2960L-24PQ-LL V01	FOC2439L9W7
36	Switch Magisterio	Sótano Magisterio	WS-C2960L-48PQ-LL V01	FOC2421L6AQ
37	Switch Magisterio	Sótano Magisterio	WS-C2960L-48PQ-LL V01	FOC2425L460
38	Switch Magisterio	Sótano Magisterio	C9200L-24PXG-4X	JAE26340BZ6
39	Core Pedro Moreno	Piso 4 Pedro Moreno	C9407R-96U-BNDL-A	FXS2437Q2JU
40	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150P2F
41	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PDS
42	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1W1
43	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FOC2145T1VK
44	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PX
45	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1W5
46	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-48LPS-L	FOC2133V3D3
47	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1N2
48	Switch Pedro Moreno	Planta Baja Pedro Moreno	C9200L-48P-4X	FOC26353R02 .
49	Switch Pedro Moreno	Piso 4 Pedro Moreno	WS-C2960X-48FPS-L	FCW1825A4GT
50	Switch Pedro Moreno	Piso 4 Pedro Moreno	WS-C2960X-48LPS-L	FOC213352SS **
51	Switch Pedro Moreno	Piso 6 Pedro Moreno	C9200L-24P-4X	JAE25351T64
52	Switch Pedro Moreno	Piso 6 Pedro Moreno	WS-C2960X-48LPS-L	FOC2042V353
53	Switch Pedro Moreno	Piso 6 Pedro Moreno	W5-C2960X-48FPS-L	FOC18255550 Dirección General de
54	Switch Pedro Moreno	Piso 7 Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	Administration innovacion recoológica

AT_V1

VALIDACIÓN TÉCNICA
Dirección de Planeación Tecnológica

,





Secretaría de la Hacienda Pública

Póliza de mantenimiento preventivo y correctimoción da PLANEACIÓN infraestructura tecnológica y de comunicaciones de PASAMPICA

55	Switch Pedro Moreno	Piso 7 Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150P06
- 56	Switch Pedro Moreno	Piso 7 Pedro Moreno	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PN4
57	Core Jugueteros	Piso 2 Jugueteros	C9407R-96U-BNDL-A	FXS2437Q2JN
58	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PEA
59	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PFV
60	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PNY
61	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PP
62	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	WS-C2960X-24PS-L	FOC2145T20S
63	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1VG
64	Switch Jugueteros	Piso 1 Jugueteros	C9200L-48P-4X	FOC265347PS
65	Switch Jugueteros	Piso 2 Jugueteros	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1N1
66	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150PNP
67	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150EU7
68	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-4X-A	JAE24150P25
69	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	WS-C2960X-48LPS-L	FOC1430W1F1
70	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	WS-C2960X-48LPS-L	FOC2136SOFN
71	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-24P-4X	JAE25351UCV
72	Switch Jugueteros	Piso 3 Jugueteros	C9200L-48P-4X	JAE26200MMR
73	Switch Jugueteros 39	Piso 2 Jugueteros 39	C9200L-48P-4X	JAE26200MRX
74	Switch Jugueteros 39	Piso 2 Jugueteros 39	C9200L-48P-4X	FOC26353S0J
75	Switch Jugueteros 39	Piso 2 Jugueteros 39	C9200L-24P-4X	JAE25351UN2
76	Switch Jugueteros 39	Planta Baja Jugueteros 39	C9200L-48P-4X	JAE26200M6E
77	Switch Jugueteros 39	Planta Baja Jugueteros 39	C9200L-24P-4X	JAE25351TA7
78	Switch Recaudadora 000	Recaudadora 000	C1000-48P-4G-L	Assign Geion Tryl Act

General de Gubernamental

VALIDACIÓN TÉCNICA Dirección de Planeación Tecnológica





Secretaría de la Hacienda Pública№

Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de la PLANE. infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la Stocica

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT				
79	Switch Recaudadora 001	Recaudadora 001	C1000-48P-4G-L	PSZ27071MRS
80	Switch Recaudadora 002	Recaudadora 002	C1000-48P-4G-L	PSZ27091GS7
81	Switch Recaudadora 003	Recaudadora 003	C1000-48P-4G-L	PSZ27091GAP
82	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YERT
83	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YE8K
84	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YEMG
85	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721YEJ1
86	Switch Recaudadora 004	Recaudadora 004	C1000-24P-4G-L	FOC2721ŸEKE
87	Switch Ejecución Fiscal	Ejecución Fiscal	WS-C2960X-48LPS-L	FCW2146B3U5
88	Switch Ejecución Fiscal	Ejecución Fiscal	WS-C2960X-24PS-L	FCW2146B1PV ·
89	Switch Recaudadora 005	Recaudadora 005	C1000-48P-4G-L	PSZ27091GAT
90	Switch Recaudadora 077	Recaudadora 077	C1000-24P-4G-L	FOC2721YE4C
91	Switch Recaudadora 093	Recaudadora 093	C1000-24P-4G-L	FOC2721YE90
92	Switch Recaudadora 094	Recaudadora 094	C1000-48P-4G-L	PSZ27091F6C
93	Switch Recaudadora 097	Recaudadora 097	C1000-48P-4G-L	PSZ27091FLZ
94	Switch Recaudadora 114	Recaudadora 114	C1000-48P-4G-L	PSZ27091GŞD
95	Switch Recaudadora 124	Recaudadora 124	C1000-24P-4G-L	FOC2721YEKB
96	Switch Recaudadora 125	Recaudadora 125	C1000-48P-4G-L	PSZ27091F48
97	Switch Recaudadora 133	Recaudadora 133	C1000-48P-4G-L	PSZ27091H02
98	Switch Recaudadora 135	Recaudadora 135	C1000-48P-4G-L	PSZ27091FN1
99	IDF SET Sótano	Magisterio Sótano SET	C9200L-48P-4X	FOC265321E4
100	IDF SET Sótano	Magisterio Sótano SET	C9200L-48P-4X	FOC26532413
101	IDF SET Sótano	Magisterio Sótano SET	C9200L-24P-4X	JAE26190ZS6
-				

El proveedor participante deberá proporcionar a la SHP un plan de trabajo detallado que incluya todas las etapas contempladas en la póliza, el cual deberá ser entregado al inicio de su ejecución. Este plan tendráj

como finalidad identificar los objetivos específicos de la SHP, definir os requisitos tecnológicos de la Dirección General de solución y recopilar información relevante sobre el entorno de red

ejecución.





№ 0860



Secretaría de la Hacienda Pública

Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo fiendicación infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SHP

1. Mantenimiento preventivo.

Deberá considerar al menos un mantenimiento preventivo durante la vigencia de la póliza de modo enunciativo, más no limitativo con las siguientes actividades:

- 1. Inventario inicial y final de la infraestructura con la descripción de las condiciones de cada equipo.
- 2. Respaldo de configuraciones de cada equipo.
- 3. Comprobar voltaje de alimentación de todos los componentes y equipos.
- 4. Limpieza interna y externa, en los casos que aplique.
- 5. Ajuste o adecuaciones en los equipos.
- 6. Actualización de firmwares en caso de que aplique y la marca lo recomiende.
- 7. Revisión en general de la conectividad, fuentes de poder e instalación en general.
- 8. Con el objetivo de optimizar la infraestructura de telecomunicaciones, en esta etapa se deberá realizar una revisión integral de la red, incluyendo el análisis y ajuste de ruteo, la programación y configuración de los switches, así como la evaluación y en su caso, rediseño de la topología de red para asegurar su eficiencia, seguridad y escalabilidad.

2. Mantenimiento Correctivo.

El proveedor participante deberá atender oportunamente todos los reportes y/o tickets generados por la dependencia, ya sea por medio de soporte telefónico o cualquier otro medio, por incidencias relacionadas con el funcionamiento del equipo. No habrá límite en la cantidad de eventos a atender y deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- La solución deberá de tener una cobertura de hardware y software que incluya el soporte y un esquema de atención de 24x7. Deberá incluir como primera atención y soporte técnico de manera telefónica a través de una mesa de servicio o escritorio de ayuda. La cobertura de atención de reportes durante la vigencia del contrato de mantenimiento y soporte técnico deberá de ser de lunes a domingo las 24 horas del día. En caso de fallas en la configuración de los equipos de telecomunicaciones el tiempo mínimo para la atención deberá de ser de la siguiente manera:
 - Tiempo de respuesta para soporte: 2 horas (máximo) a partir de la hora y día en que la DTIF haya reportado el incidente.
 - o Tiempo de resolución en sitio 4 horas máximo.
 - La resolución de incidentes para los equipos, a excepción del core primario y secundario (identificados con los números 1 y 2 del listado de equipos), debe realizarse en un máximo de 2 horas tras el reporte.
- En caso de equipo (s) dañado (s), el proveedor participante deberá presentar una nota informativa en el cual indique el diagnóstico técnico de la falla, probable origen de la falla y las características del nuevo equipo que lo substituye, en su caso, así como los números de serie, parte y marca del equipo dañado.
- Deberá proporcionar número telefónico local en la ciudad de Guadalajara, sitio web y correo electrónico para recibir reportes de fallas o solicitar soporte en línea.
- Presentar matriz de escalamiento para soporte y atención a ticket





CHARLES STORY

- Jalisco



Secretaría de la Hacienda Pública

Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la TECNOLÓGICA

- Por cada evento que se atienda, se deberá entregar un reporte detallado de las actividades realizadas, incluyendo cualquier tarea de mantenimiento a la infraestructura de telecomunicaciones.
- El reporte debe de contener información amplia de las actividades realizadas apegadas a lineamientos en materia de mantenimiento a equipos de telecomunicaciones de alta disponibilidad y operando en Data Center's y closets de telecomunicaciones de una red activa.
- Realizar diez horas de taller de transferencia de conocimiento en el sitio durante la semana de implementación, sobre el estado final de la solución provista, para las personas que asigne la SHP.

3. Sustitución de equipo tecnológico.

El proveedor participante deberá sustituir dos equipos nuevos por falla total de cualquiera de los enlistados en la Partida 1 de este Anexo Técnico, a excepción de los relacionados con el número 1 y 2 de dicho listado. En caso de que ninguno de los equipos señalados tuviera una falla total durante la vigencia del contrato, el proveedor entregará a la SHP dos equipos para stock. Las características de ambos equipos serán las siguientes:

Cantidad	Marca	Modelo
2	Cisco	Switch Cisco Catalyst 9200L, 48 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 48 x
		PoE+ 740W, 4 Puertos SFP, 104 Gbit/s, 16000 Entradas, Administrado.

El proveedor participante deberá considerar para el punto 1 y 2, de la partida 1, la sustitución parcial o total del core primario y secundario (identificados con los números 1 y 2 del listado de equipos) en caso de daño, sin costo adicional para la dependencia. Este servicio será proporcionado por el fabricante.

GARANTIAS

- Garantía durante la vigencia del contrato en disponibilidad, continuidad y seguridad de la infraestructura tecnológica de la Secretaría de la Hacienda Pública, así como en materiales, refacciones y mano de obra.
- 2. Garantía de los equipos de acuerdo a las políticas del fabricante a partir de la fecha de entrega.

7. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

Toda la documentación listada en este apartado, forma parte de la propuesta técnica del proveedor participante.

- 1. Deberá presentar por escrito una propuesta técnica apegada y en el mismo orden en que se describe el contenido del punto 5. REQUERIMIENTOS del presente anexo técnico.
- Deberá integrar en su propuesta mínimo 1 persona con certificación de PMP avalada por la PMI.
- 3. Deberá integrar en su propuesta, mínimo 1 certificado CCIE en Enterprise Infraestructure, para lo relacionado con la red de datos.
- 4. Deberá integrar en su propuesta, mínimo 1 certificado CCIE en Colador con para lo las respuestas de la constanta de la cons

The state of

3 0 JH. 2025
8 de 10

VALIDACIÓN TÉCNICA
Dirección de Planeación Tecnológica

AT V1





Secretaría de la Hacienda Públical 0 8 6 0

Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la TECNOLÓGICA

- Deberá integrar en su propuesta, mínimo 1 certificado CCNP en Centro de Datos, para atender las cuestiones del equipamiento de Core en el Centro de Datos.
- Deberá integrar en su propuesta, mínimo 1 certificado en Ekahau Certified Survey Engineer (ECSE), con el fin de atender lo relacionado con el diseño y rediseño de la red WiFi.
- Deberá integrar en su propuesta, mínimo 1 certificado ITIL Foundation Certificate in IT Service Management Rev.
- 8. Deberá integrar en su propuesta, mínimo 1 certificado en Líder auditor ISO 27001:2022
- 9. De los puntos 2 al 8, todos los certificados solicitados deberán encontrarse vigentes y las personas presentadas deberán de ser las responsables de realizar las actividades solicitadas, de las cuales se anexará carta bajo protesta de decir verdad firmada, en la que manifiesten su participación en el presente proceso.
- 10. Deberá integrar en su propuesta una carta de fabricante, vigente en original indicando que es partner autorizado.
- 11. Será responsabilidad de los participantes conocer o realizar una visita previa a las instalaciones, la cual podrán solicitar al titular de la DTIF al teléfono 33 36 68 17 00 extensión 43588 y 42345, con la finalidad de medir las condiciones necesarias para la presente póliza. La DTIF elaborará un documento que avale dicha visita y este deberá incluirse en la propuesta.
- 12. Deberá demostrar la experiencía, presentando copia de 1 contrato con alguna institución pública que tenga como objeto un proyecto integral de innovación tecnológica de servicios de redes y telecomunicaciones, que incluya como parte de los servicios una póliza de mantenimiento de equipos y servicios de características similares o superiores a las requeridas en este proceso.

8. ENTREGABLES

Toda la documentación listada en este apartado, forma parte de la evidencia, una vez entregado el servicio o equipo al área requirente.

- 1. Garantía por escrito de acuerdo a lo especificado en el apartado 6. Garantías del presente anexo.
- Póliza de mantenimiento que incluya los requerimientos descritos en el punto 5. REQUERIMIENTOS.
- 3. Presentar la matriz de comunicación y escalabilidad, acuerdo de niveles de atención y respuesta (SLA) en soporte remoto y presencial, primer, segundo y tercer nivel de atención en caso de que aplique.
- 4 Carta original y vigente del fabricante, mencionando el número de concurso al cual participa, emitida a su nombre.
- Plan de trabajo previo al mantenimiento del equipo, especificando actividades, responsables y tiempos de ejecución.
- 6. Reporte detallado de cada mantenimiento y atención de incidencias que incluya fotografías del antes y después, el cual deberá estar firmado en original por el responsable del área técnica encargada de coordinar los trabajos de soporte y mantenimiento a equipos.
- Sesión de transferencia de conocimiento técnico para el personal designado por la cual el proveedor deberá presentar evidencia fotográfica, lista de asistencia material

en la sesión.







Secretaría de la Hacienda Pública№ 0 8 6 0

Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica y de comunicacion REGIÓN TECNOLÓGICA

 Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de Información mediante el cual quede protegida la información proporcionada ya sea de forma oral, gráfica, escrita o de cualquier índole, contenida en cualquier tipo de documento, objeto de esta póliza.

9. Al finalizar la póliza, deberá entregar en forma impresa y en medio electrónico (USB), una memoria técnica detallada que contenga además de los diagramas de conectividad, las actividades realizadas en las renovaciones, mantenimientos y atención a incidencias, bitácora de las configuraciones que se le aplicaron al (los) equipo(s). La memoria técnica deberá contener la siguiente información básica: índice, descripción del proyecto, datos generales del contrato, configuraciones de los equipos, reportes de incidentes, reporte fotográfico y detalle de actualizaciones de los equipos.

9. RESPONSABLES DEL REQUERIMIENTO

Responsable de autoriz	ar el requerimiento	Responsable de la elaboración del documento		
Nombre: T.S.U. José Dan	iel García Estrada	Nombre: Ing. David Esparza Gómez		
Puesto: Director de Financiera	Tecnología de la Información	Puesto: Coordinador de Auditoría y Seguridad de la Información Financiera		
e-mail: daniel.estrada@	jalisco.gob.mx	e-mail: david.esparza	@ialisco.gob.mx	
Fecha: 25/06/2025	Tel. /ext. 43588	Fecha: 25/06/2025	Tel. /ext. 42345	
Firma:		Firma:	i.	
Responsable de validar	la elaboración del documento	Responsable de la revisión del documento		
Nombre: Mtra. Jessica P	aola Ávila Álvarez	Nombre: Lic. José Lu	is Pérez Sánchez	
Puesto: Coordinadora de Planeación e Innovación Tecnológica		Puesto: Analista de S	istemas B	
e-mail: paola.avila@jalis	e-mail: paola.avila@jalisco.gob.mx		e-mail: joseluis.sanchez@jalisco.gob.mx	
Fecha: 25/06/2025	Tel ₄ /ext. 43506	Fecha: 25/06/2025	Tel. /ext. 43530	
Firma:		Firma:	The same of the sa	

Vigencia del documento: 120 días a partir del sello de validación

