

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha 17/07/2023
 Número de solicitud 03-016-2023
 Número de estudio IM/02024
 Metodología que se utilizó ANALITICA

[03] Secretaría de la Hacienda Pública / Dirección de Recursos Materiales

Área requirente		Investigación de mercado										FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN	
Nombre del proveedor:		SACIP, S.A. DE C.V.		GUADALUPE NATALI ARAIZA CONTRERAS		JOSE GRECO REAL RIOS		GUADALUPE NATALI ARAIZA CONTRERAS		JOSE GRECO REAL RIOS			
CONTACTO DE VENTAS		HUGO ISMAEL RUVALCABA MEDINA		GUADALUPE NATALI ARAIZA CONTRERAS		JOSE GRECO REAL RIOS		GUADALUPE NATALI ARAIZA CONTRERAS		JOSE GRECO REAL RIOS			
DOMICILIO		RINCON DE PLACENCIA 8000 - 37, JARDINES DE LA PAZ, JARDINES DE LA PAZ, 45519, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (MX)		CUITLAHUAC 537 - 2, ANALCO, GUADALAJARA, 44450, Guadaluajara, Jalisco (MX)		JUSTO SIERRA 2209 INT. 08, COLLADRON DE GUEVARA, Guadaluajara, Jalisco (MX)							
TELEFONO		33 12 56 89 88		3326225232		3336155537						ART. 13 NUMERAL 3.BIS. FRACC. III ª, INCISO D.	
R.F.C.		SAC180711MH4		AAG8807316W2		REG6502068P4							
CORREO ELECTRONICO		contacto.sacip@gmail.com		mantenimientoaraiza23@gmail.com		grenaol1@hotmail.com							
ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)		LOCAL		LOCAL		LOCAL							
TIEMPO DE ENTREGA		30 DIAS NATURALES		15 DIAS NATURALES		PAGO UNICO AL TERMINO DE TRABAJOS							
CONDICIONES DE PAGO		100% AL TERMINO DE TRABAJOS		50% AL INICIO 50% AL TERMINO									
NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		P30586;Estado: Activo		P35642;Estado: Activo		Sin registro;Estado: Pre Registro							
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA				
001 Impermeabilización de Azotea en Recaudadora N°94 Especificaciones de Acuerdo al Anexo Técnico	1.00	Servicio(s)	\$ 330,138.00	\$ 382,960.08	\$ 349,330.00	\$ 405,222.80	\$ 343,870.00	\$ 398,889.20	\$ 395,690.69				
GRAN TOTAL: \$ 395,690.69													

MANIFIESTO:

DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDADE DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.

SE BUSCARON SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.

SE VERIFICO QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.




QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.

HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.

POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS; EJEMPLO: LAS PARTIDA 1, INCLUYEN I.V.A.

ANEXOS:

3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECC.

 ELABORÓ Carlos Moises Vital Quijas Técnico Administrativo	 REVISÓ Carlos Fernando Nava Martínez Coordinador de Compras
 AUTORIZÓ Lic. Francisco Javier Lares Ceballos Director de Recurso Materiales	

SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

☎ 01 (33) 4040 9152

📞 (044) 33 1256 8988

🌐 sacip.constructora

✉ contacto.sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V. No. Proveedor: P-30586 R.F.C. SAC180711MH4

Proyecto: IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN RECAUDADORA #94 TLAQUEPAQUE

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA

ATN: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos. Director de Recursos Materiales

Ubicación: Recaudadora #94- Marcelino Garcia Barragan # 1395, San Pedro Tlaquepaque

Tipo: Obra civil

COTIZACIÓN:
230623- 2

fecha:

17 de Julio del 2023

CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripcion	Ud	Cant	Costo D.	Importe
A PRELIMINARES					
A01	Retiro sin recuperacion de sistema impermeabilizante existente a base de carpeta prefabricada, por medios manuales, incluye: herramienta, mano de obra, escaleras/ andamiaje, acopio, encostalado y retiro fuera de la obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	310.00	\$ 195.20	\$ 60,512.00
A02	Reposición de enjarre suelto en pretiles hasta 5 cm de espesor, con mezcla : cemento - arena y sellador acrílico , prop: 1:4, consiste en raspado de enjarre suelto, o dañado, reposición de enjarre, perfilado, incluye: material, mano de obra, acopio, encostalado y retiro fuera del inmueble, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	100.00	\$ 375.10	\$ 37,510.00
A03	Suministro y aplicación de pintura vinilica para exteriores, color blanco, a dos manos, incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta, andamiaje, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	120.00	\$ 142.50	\$ 17,100.00
B IMPERMEABILIZANTE					
B01	Preparación de la superficie, consiste en limpieza, retirando cualquier material mal adherido, o suelto, retiro de capas antiguas y/o adhesivos, removiendolos con cepillos de alambre o coas, dejando la superficie libre de polvo, óxido, grasas o elementos sueltos, incluye: material, mano de obra, encostalado, acarreo y retiro fuera de la obra.	M2	310.00	\$ 128.40	\$ 39,804.00
B02	Suministro y aplicación de Impermeabilizante prefabricado a base de asfaltos modificados nanotecnologicamente con elastomeros, soldable con soplete, grado profesional, con un espesor de 4.5 mm, y una garantía de 10 años (especificada en ficha técnica) previamente aplicando primario asfáltico, en forma de emulsión aniónica de baja viscosidad, en toda la superficie, resane de fisuras/grietas en la superficie con cemento plástico asfáltico fibratado, traslapes entre cada rollo de 10-15 cm, rematar los traslapes al finalizar con una cuchara para uniplas, dejando un sello liso y totalmente hermético, incluye: material, mano de obra, elevaciones, cortes, ajustes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	310.00	\$ 565.20	\$ 175,212.00

SUBTOTAL	\$ 330,138.00
16% IVA	\$ 52,822.08
TOTAL	\$ 382,960.08

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 08/100 M.N.

NOTAS IMPORTANTES:

- 1.- * PARA CONFIRMAR LOS TRABAJOS NO SERA NECESARIO ANTICIPO, UNICAMENTE EL PAGO FINIQUITO POR EL 100% AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
- 2.- * LOS TRABAJOS TENDRAN UNA DURACION DE DE 30 DÍA NATURAL.
- 3.- * LA GARANTIA POR VICIO ACULTOS SERA DE 12 MESES A PARTIR DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS QUE AMPARA ESTE PRESUPUESTO, PREVIA CARTA DE ENTREGA RECEPCION FIRMADA POR AMBAS PARTES.
- 4.- *ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 60 DIAS NATURALES POSTERIOR A LA FECHA INSCRITA.

ATTE.

Arq.  Hugo Ismael Ruvalcaba Medina
DIRECTOR GENERAL

SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

☎ 01 (33) 4040 9152

☎ (044) 33 1256 8988

📘 sacip constructora

✉ contacto.sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V. No. Proveedor: P-30586 R.F.C. SAC180711MH4

Proyecto: IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN RECAUDADORA #94 TLAQUEPAQUE

Contacto: SECRETARÍA DE LA HACIENDA

ATN: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos, Director de Recursos Materiales

Ubicación: Recaudadora #94- Marcelino Garcia Barragan # 1395, San Pedro Tlaquepaque

Tipo: Obra civil

COTIZACIÓN:

230623- 2

fecha:

17 de Julio del 2023

CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Ud	Cant	Costo D.	Importe
-------	-------------	----	------	----------	---------

SACIP S.A DE C.V.



Mantenimiento Araiza

Razón Social: Guadalupe Natali Araiza Contreras

RFC: AACG8807316W2 Cuitláhuac # 537 Int. 2, Colonia Analco, Guadalajara, Jal. C.P. 44450

(33) 3619 9875

(33) 2622 5232

mantenimientoaraiza23@gmail.com

COTIZACIÓN:

00004

FECHA:

17/07/23

Proyecto: IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN RECAUDADORA #94 TLAQUEPAQUE

ATN: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos, Director de Recursos Materiales

Ubicación: Recaudadora #94- Marcelino García Barragan # 1395, San Pedro Tlaquepaque

Tipo: Servicio de Impermeabilizacion

COTIZACIÓN


Clave	Descripción	Ud	Cant	Costo D.	Importe
PREELIMINARES					
A01	Retiro sin recuperacion de sistema impermeabilizante existente a base de carpeta prefabricada, por medios manuales, incluye: herramienta, mano de obra, escaleras/ andamiaje, acopio, encostado y retiro fuera de la obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	310.00	\$ 205.00	\$ 63,550.00
A02	Reposición de enjarre suelto en pretilos hasta 5 cm de espesor, con mezcla : cemento - arena y sellador acrílico , prop: 1:4, consiste en raspado de enjarre suelto, o dañado, reposición de enjarre, perfilado, incluye: material, mano de obra, acopio, encostado y retiro fuera del inmueble, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	100.00	\$ 399.00	\$ 39,900.00
A03	Suministro y aplicación de pintura vinilica para exteriores, color blanco, a dos manos, incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta, andamiaje, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	120.00	\$ 158.00	\$ 18,960.00
IMPERMEABILIZANTE					
B01	Preparación de la superficie, consiste en limpieza, retirando cualquier material mal adherido, o suelto, retiro de capas antiguas y/o adhesivos, removiendolos con cepillos de alambre o coas, dejando la superficie libre de polvo, óxido, grasas o elemtos sueltos, incluye: material, mano de obra, encostado, acarreo y retiro fuera de la obra.	M2	310.00	\$ 147.00	\$ 45,570.00
B02	Suministro y aplicación de Impermeabilizante prefabricado a base de asfaltos modificados nanotecnologicamente con elastomeros, soldable con soplete, grado profesional, con un espesor de 4.5 mm, y una garantía de 10 años (especificada en ficha técnica) previamente aplicando primario asfáltico, en forma de emulsión aniónica de baja viscosidad, en toda la superficie, resane de fisuras/grietas en la superficie con cemento plástico asfáltico fibratado, traslapes entre cada rollo de 10-15 cm, rematar los traslapes al finalizar con una cuchara para uniplas, dejando un sello liso y totalmente hermético, incluye: material, mano de obra, elevaciones, cortes, ajustes, y todo lo necesario para su correcta	M2	310.00	\$ 585.00	\$ 181,350.00

SUBTOTAL	\$	349,330.00
IVA	\$	55,892.80
TOTAL	\$	405,222.80

NOTAS IMPORTANTES:

- 1.- * PARA CONFIRMAR LOS TRABAJOS SERA NECESARIO UN ANTICIPO DEL 50%, EL PAGO FINIQUITO POR EL 50% AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. ✓
- 2.- * LOS TRABAJOS TENDRAN UNA DURACIÓN DE DE 15 DÍAS NATURALES. ✓
- 3.- *ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 60 DIAS
- 4.- *LOS TRABAJOS TENDRAN UNA GARANTIA DE 6 MESES DESPUES DE ENTREGA Y RECEPCION

ATTE.



GUADALUPE NATALI ARAIZA CONTRERAS ✓



Justo Sierra 2209 int. 08, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jal.
 Razón Social: JOSE GRECO REAL RIOS RFC: RERG6502068P4
 grenao1@hotmail.com tel. 33 3615 5537

17/07/2023

Fecha : 17 de julio 2023
 Obra : MANTENIMIENTO
 No. ----- 1
 Cliente : SECRETARIA DE LA HACIENDA
 At'n : Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Cargo : Director de Recursos Materiales
 Domicilio : Recaudadora #94- Marcelino Garcia
 Barragan # 1395, San Pedro Tlaquepaque

PDA	CONCEPTO	CDAD.	UDAD	PU	IMPORTE
<i>Impermeabilizacion Recaudadora 94</i>					
PREELIMINARES					
A01	Retiro sin recuperacion de sistema impermeabilizante existente a base de carpeta prefabricada, por medios manuales, incluye: herramienta, mano de obra, escaleras/ andamiaje, acopio, encostalado y retiro fuera de la obra, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución.	310.00	M2	\$ 145.00	\$ 44,950.00
A02	Reposición de enjarre suelto en pretilas hasta 5 cm de espesor, con mezcla : cemento - arena y sellador acrílico , prop: 1:4, consiste en raspado de enjarre suelto, o dañado, reposición de enjarre, perfilado, incluye: material, mano de obra, acopio, encostalado y retiro fuera del inmueble, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución	100.00	M2	\$ 360.00	\$ 36,000.00
A03	Suministro y aplicación de pintura vinilica para exteriores, color blanco, a dos manos, incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta, andamiaje, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	120.00	M2	\$ 176.00	\$ 21,120.00
IMPERMEABILIZANTE					
B01	Preparación de la superficie, consiste en limpieza, retirando cualquier material mal adherido, o suelto, retiro de capas antiguas y/o adhesivos, removiendolos con cepillos de alambre o coas, dejando la superficie libre de polvo, óxido, grasas o elementos sueltos, incluye: material, mano de obra, encostalado, acarreo y retiro fuera de la obra.	310.00	M2	\$ 150.00	\$ 46,500.00
B02	Suministro y aplicación de Impermeabilizante prefabricado a base de asfaltos modificados nanotecnologicamente con elastomeros, soldable con soplete, grado profesional, con un espesor de 4.5 mm, y una garantía de 10 años (especificada en ficha técnica) previamente aplicando primario asfáltico, en forma de emulsión aniónica de baja viscosidad, en toda la superficie, resane de fisuras/grietas en la superficie con cemento plástico asfáltico fibratado, traslapes entre cada rollo de 10-15 cm, rematar los traslapes al finalizar con una cuchara para uniplas, dejando un sello liso y totalmente hermético, incluye: material, mano de obra, elevaciones, cortes, ajustes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	310.00	M2	\$ 630.00	\$ 195,300.00
SUBTOTAL					\$ 343,870.00
IVA					\$ 55,019.20
TOTAL					\$ 398,889.20

CLAUSULAS A ESTE PRESUPUESTO:

- 1.- Condiciones de pago: no se requiere anticipo, un pago unico al termino de los trabajos.
- 2.- Este es un presupuesto de tipo: Precios Unitarios
- 3.- Duración de obra: 5 días a partir de haber recibido el anticipo.
- 4.- El cliente deberá suministrar energía eléctrica suficiente a pie de obra, de lo contrario, se aplicara el costo de la gasolina y renta de planta de luz como adicional al presupuesto
- 5.- Es necesario que nos asignen una area para nuestros materiales, ya que cualquier otro movimiento de estos sera responsabilidad del cliente el costo de la maniobra asi como el maltrato que pudieran llegar a sufrir los materiales.
- 6.- El presente presupuesto no considera cuotas, aportaciones sindicales, licencias ni permisos de construcción, el costo de estos es responsabilidad del
- 7.- Los volumenes presentados en este presupuesto fueron considerados en base a la informacion proporcionada por el cliente, en caso de variaciones contra los volumenes ejecutados, se cobraran como volumenes exedentes y/o conceptos adicionales
- 8.- Vigencia de Cotizacion 60 dias.

GRENAO ARQUITECTURA



Justo Sierra 2209 int. 08, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jal.
Razón Social: JOSE GRECO REAL RIOS / RFC: RERG6502068P4
grenao1@hotmail.com / tel. 33 3615 5537


ARQ. JOSE GRECO REAL RIOS

17/07/2023

Fecha : 17 de julio 2023
Obra : MANTENIMIENTO
No. ----- 1
Cliente : SECRETARIA DE LA HACIENDA
At'n : Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Cargo : Director de Recursos Materiales
Domicilio : Recaudadora #94- Marcelino Garcia
Barragan # 1395, San Pedro Tlaquepaque

CLIENTE