

Fecha 17-07-2023
 Número de solicitud 09-017-2023
 Número de estudio IM/01923
 Metodología que se utilizó METODO ANALITICO

Area requirente [09] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural / Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad




Investigación de mercado

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA				
001 [BOMBA SUMERGIBLE, DE POZO PROFUNDO DE ACERO INOXIDABLE, MODELO S51805-0.5 DE 18 GPM DE 1/4" DE DESCARGA, CON MOTOR ELECTRICO DE 0.5 H.P., MONOFASICO A 115 VOLTS DE 2 HILOS 0180040002-008	3.00	Pieza(s)	\$ 9,520.00	\$ 33,129.60	\$ 8,782.00	\$ 30,561.36	\$ 13,493.50	\$ 46,957.38	\$ 36,882.78				
										CONDICIONES DE PAGO	59 % ANTICIPO Y SALDO CONTRA AVISO DE DISPONIBILIDAD	CONTADO ANTICIPADO	CONTADO
										NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRASTES	P01058;Estado: Baja	P02715;Estado: Baja	P24267;Estado: Activo
002 [BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, BOMBA PARA AGUA DE ALTA PRESION DE FIERRO, ACOPLADA A MOTOR DE 7.5 H.P., 3F 220/440 V/3500 RPM, TAMAÑO DE SUCCION Y DESCARGA 2" X 1 1/2" R, MODELO IA 1 1/2-7.5-2] 0180040002-002	1.00	Pieza(s)	\$ 30,105.00	\$ 34,921.80	\$ 28,598.00	\$ 33,173.68	\$ 44,271.97	\$ 51,355.49	\$ 39,816.99				
										CONDICIONES DE PAGO	PROGRESIVO 1, 2 Y 4 DE 3 A 5 DIAS Y PROGRESIVO 3 DE 3 A 4 SEMANAS	(PROGRESIVO 1, 2 Y 4 INMEDIATA Y PROGRESIVO 3 DE 3 A 4 SEMANAS	INMEDIATA EN MATERIAL EN STOCK Y DE 3 A 4 SEMANAS CON LOS QUE NO SE CUENTEN
										ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)	LOCAL	LOCAL	Local
003 [BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, BOMBA PARA AGUA DE MEDIANA PRESION DE FIERRO, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE DE 1 H.P., 3F 220/440 V/1750 RPM, TAMAÑO DE SUCCION Y DESCARGA 2" X 1 1/2" R, MODELO IB 1 1/2-1-4] 0180040002-002	2.00	Pieza(s)	\$ 17,190.00	\$ 39,880.80	\$ 16,321.00	\$ 37,864.72	\$ 17,055.56	\$ 39,568.90	\$ 39,104.81				
										CONDICIONES DE PAGO	PROGRESIVO 1, 2 Y 4 DE 3 A 5 DIAS Y PROGRESIVO 3 DE 3 A 4 SEMANAS	(PROGRESIVO 1, 2 Y 4 INMEDIATA Y PROGRESIVO 3 DE 3 A 4 SEMANAS	CONTADO
										ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)	LOCAL	LOCAL	Local
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR	Nombre del proveedor:		MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA Y BASCULAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACION							
	CONTACTO DE VENTAS		ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ ACEVES	RAUL GUTIERREZ CORTES	ISRAEL DE LA LUZ VALLEJO	ARTICULO 13, NUMERAL 3 BIS, FRACCIÓN III, INCISO "D", LA RECARBADA POR MEDIO DE COTIZACIONES A FABRICANTES, PRESTADORES DE SERVICIOS, PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES O COMERCIALIZADORES DEL RAMO CORRESPONDIENTE							
	DOMICILIO		AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 574, GUDALAJARA, JAL. CP. 44180	SAN FELIPE No. 1199 - A, COL. SANTA TERESITA, GUDALAJARA, JALISCO. CP. 44600	AV. WASHINGTON 59 - A., COL. FERROCARRIL, GUDALAJARA, JALISCO. CP. 44440								
	TELEFONO		3336130003, 3336130015	3336143828	3336157256								
	R.F.C.		MPA4503055C3	MBJ740711PN5	PDE130702EC7								
	CORREO ELECTRONICO		ventasmaq2@mapsacatalogo.com	mybisacv@prodiby.net.mx/contacto@mabaja	lvallejo@powerdepot.mx								
	ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)		LOCAL	LOCAL	Local								
	TIEMPO DE ENTREGA		PROGRESIVO 1, 2 Y 4 DE 3 A 5 DIAS Y PROGRESIVO 3 DE 3 A 4 SEMANAS	(PROGRESIVO 1, 2 Y 4 INMEDIATA Y PROGRESIVO 3 DE 3 A 4 SEMANAS	INMEDIATA EN MATERIAL EN STOCK Y DE 3 A 4 SEMANAS CON LOS QUE NO SE CUENTEN								

004 [BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, BOMBA PARA AGUA DE MEDIANA PRESION DE FIERRO, ACOPLADA A MOTOR ELCTRICO DE 2 H.P., 3F, 220/440 V/3450 RPM, TAMAÑO DE SUCCION Y DESCARGA 2" X 1 1/2" R, MODELO IB 1 1/2-2-2] 0180040002-002	1.00 Pieza(s)	\$ 17,400.00	\$ 20,184.00	\$ 16,495.00	\$ 19,134.20	\$ 17,236.96	\$ 19,994.87	\$ 19,771.02
GRAN TOTAL: \$								135,575.60

MANIFIESTO:

I	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APPLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDADE DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.
II	SE BUSCARON BIENES Y/O SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.
III	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS (DEJAR LA QUE VAYA DE ACUERDO A LO REQUERIDO), EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.
IV	QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.
V	HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.
VI	POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS, TODAS LAS PARTIDAS INCLUYEN I.V.A DEL 16%
ANEXOS:	
3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 64 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL	
EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SEGG.	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 ING. ELOY MORALES CUNDAPI COORDINADOR "B"	 LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ FRANCO DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	 LIC. MARIJA DEL RAYO GUZMAN LOPEZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION